
Preisspiegel 

Preisspiegel
Projekt: Instandsetzung der Straße "Am Schafhübel" und "Am Kulturpark" - Straßenbau, Erneuerung Trinkwasserversorgung und Ertüchtigung 

Stromnetz

LV: Straßenbau, Erneuerung Trinkwasserversorgung und Ertüchtigung Stromnetz

LV-Nr.: SchaKu

Ende Zuschlagsfrist: 28.05.2022

Anmerkungen:

Zusammenstellung:
(EUR) Kostenansatz LV STRABAG AG Andreas Adam GmbH Eiffage Infra-Ost 

GmbH
Schuck Bau GmbH Chemnitzer 

Verkehrsbau GmbH

GB:  544.456,53  599.101,19  627.787,62  680.878,09  691.737,29  712.204,16

Nachlass: 1,53 % 10.583,58 0 % 0,00

GB netto:  544.456,53  599.101,19  627.787,62  680.878,09  681.153,71  712.204,16

MwSt (19%):  103.446,74  113.829,23  119.279,65  129.366,84  129.419,20  135.318,79

GB brutto:  647.903,27  712.930,42  747.067,27  810.244,93  810.572,91  847.522,95

prozentual:  90,88  100,00  104,79  113,65  113,70  118,88

Skonto (%):       

GB brutto skontiert:       

Datum: 14.04.2022
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Projekt: Instandsetzung der Straße "Am Schafhübel" und "Am Kulturpark" - Straßenbau, Erneuerung Trinkwasserversorgung und Ertüchtigung Stromnetz 14.04.2022
LV: Straßenbau, Erneuerung Trinkwasserversorgung und Ertüchtigung Stromnetz

Menge, Einheit Kostenansatz LV
EP GB

STRABAG AG
EP GB

Andreas Adam GmbH
EP GB

Eiffage Infra-Ost GmbH
EP GB

Schuck Bau GmbH
EP GB

Chemnitzer Verkehrsbau 
GmbH

EP GB
Straßenbau, Erneuerung Trinkwasserversorgung und 
Ertüchtigung Stromnetz

544.456,53
91 %

599.101,19
100 %

627.787,62
105 %

680.878,09
114 %

681.153,71
114 %

712.204,16
119 %

0 Los 0 - Allgemeine Leistungen 24.869,44
108 %

22.989,04
100 %

52.926,35
230 %

51.851,21
226 %

37.444,91
163 %

36.509,73
159 %

0.01 Baustelleneinrichtung 20.754,44
100 %

20.816,46
100 %

49.407,50
237 %

48.881,26
235 %

34.656,36
166 %

32.586,45
157 %

0.01.1 Baustelleneinrichtung 10.021,00
72 %

13.966,69
100 %

43.335,39
310 %

40.288,05
288 %

24.142,84
173 %

22.780,95
163 %

0.01.1.010 
Baustelleneinrichtung

1 psch 5.258,40 5.258,40
46 %

11.483,19 11.483,19
100 %

37.433,94 37.433,94
326 %

31.107,63 31.107,63
271 %

21.301,53 21.301,53
186 %

20.074,89 20.074,89
175 %

0.01.1.020 
Informationen Versorgungsleitungen (Schachtscheine)

1 psch 262,60 262,60
1.050 %

25,00 25,00
100 %

88,49 88,49
354 %

282,30 282,30
1.129 %

166,80 166,80
667 %

200,03 200,03
800 %

0.01.1.030 
Organisation Müllentsorgung

1 psch 500,00 500,00
96 %

521,02 521,02
100 %

3.667,41 3.667,41
704 %

4.057,48 4.057,48
779 %

896,61 896,61
172 %

983,23 983,23
189 %

0.01.1.040 
Beweissicherung Komplettleistung

1 psch 3.500,00 3.500,00
304 %

1.737,50 1.737,50
151 %

1.548,24 1.548,24
134 %

4.491,20 4.491,20
390 %

1.444,29 1.444,29
125 %

1.152,00 1.152,00
100 %

0.01.1.050 
Freistellungserklärung

1 psch 500,00 500,00
250 %

199,98 199,98
100 %

597,31 597,31
299 %

349,44 349,44
175 %

333,61 333,61
167 %

370,80 370,80
185 %

0.01.2 Baustellensicherung 3.824,00
147 %

3.276,00
126 %

2.598,80
100 %

4.653,80
179 %

8.659,80
333 %

5.485,80
211 %

0.01.2.010 
Bauzaun, PE-Kunststoff, mobil, h=1,00 m

200 m 9,86 1.972,00
229 %

6,88 1.376,00
160 %

4,31 862,00
100 %

8,98 1.796,00
208 %

10,57 2.114,00
245 %

10,08 2.016,00
234 %

0.01.2.020 
Bauzaun, PE-Kunststoff , h=1,00 m,vorhalten

1200 mMt 0,71 852,00
1.014 %

1,50 1.800,00
2.143 %

0,07 84,00
100 %

1,92 2.304,00
2.743 %

4,76 5.712,00
6.800 %

2,16 2.592,00
3.086 %

0.01.2.030 
Fußgängerüberwege über Rohrgräben

20 St 50,00 1.000,00
1.000 %

5,00 100,00
100 %

82,64 1.652,80
1.653 %

27,69 553,80
554 %

41,69 833,80
834 %

43,89 877,80
878 %

0.01.3 Baubegleitende Leistungen 6.909,44
373 %

3.573,77
193 %

3.473,31
187 %

3.939,41
213 %

1.853,72
100 %

4.319,70
233 %

0.01.3.010 
Deklarationsanalyse, Boden, gemäß 
Länderarbeitsgemeinschaft Abfall

4 St 502,36 2.009,44
205 %

437,50 1.750,00
179 %

245,04 980,16
100 %

346,46 1.385,84
141 %

265,35 1.061,40
108 %

352,80 1.411,20
144 %

0.01.3.020 
Abfallregister

1 psch 250,00 250,00
130 %

323,77 323,77
168 %

265,47 265,47
138 %

192,48 192,48
100 %

250,21 250,21
130 %

238,20 238,20
124 %

0.01.3.030 
Vorankündigung nach Baustellenverordnung

1 psch 150,00 150,00
292 %

200,00 200,00
390 %

278,46 278,46
542 %

51,33 51,33
100 %

166,80 166,80
325 %

182,10 182,10
355 %

0.01.3.040 
SiGe-Plan

1 psch 2.000,00 2.000,00
1.599 %

600,00 600,00
480 %

278,46 278,46
223 %

513,28 513,28
410 %

125,10 125,10
100 %

171,60 171,60
137 %

0.01.3.050 
Gestellung SiGeKo

1 psch 2.500,00 2.500,00
999 %

700,00 700,00
280 %

1.670,76 1.670,76
668 %

1.796,48 1.796,48
718 %

250,21 250,21
100 %

2.316,60 2.316,60
926 %

0.02 Verkehrssicherung 4.115,00
189 %

2.172,58
100 %

3.518,85
162 %

2.969,95
137 %

2.788,55
128 %

3.923,28
181 %

0.02.1 Allgemeines 350,00
141 %

247,58
100 %

1.803,49
728 %

320,16
129 %

317,18
128 %

949,68
384 %

0.02.1.010 
Verkehrsrechtliche Anordnung beantragen

1 psch 350,00 350,00
141 %

247,58 247,58
100 %

1.803,49 1.803,49
728 %

320,16 320,16
129 %

317,18 317,18
128 %

949,68 949,68
384 %

0.02.2 Leistungen für Verkehrssicherung 3.765,00
219 %

1.925,00
112 %

1.715,36
100 %

2.649,79
154 %

2.471,37
144 %

2.973,60
173 %

0.02.2.010 
Verkehrssicherung für Vollsperrung mit 
Umleitungsbeschilderung

1 psch 2.500,00 2.500,00
299 %

937,50 937,50
112 %

835,38 835,38
100 %

1.604,00 1.604,00
192 %

1.123,36 1.123,36
134 %

1.800,00 1.800,00
215 %

0.02.2.020 
Umleitungsbeschilderung

1 psch 500,00 500,00
299 %

187,50 187,50
112 %

167,08 167,08
100 %

436,29 436,29
261 %

713,66 713,66
427 %

489,60 489,60
293 %

0.02.2.030 
Verkehrszeichen

15 St 44,50 667,50
173 %

32,50 487,50
127 %

28,96 434,40
113 %

25,66 384,90
100 %

26,43 396,45
103 %

28,80 432,00
112 %

0.02.2.040 
Absperrung quer zur Verkehrsrichtung

10 m 9,75 97,50
43 %

31,25 312,50
139 %

27,85 278,50
124 %

22,46 224,60
100 %

23,79 237,90
106 %

25,20 252,00
112 %
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Projekt: Instandsetzung der Straße "Am Schafhübel" und "Am Kulturpark" - Straßenbau, Erneuerung Trinkwasserversorgung und Ertüchtigung Stromnetz 14.04.2022
LV: Straßenbau, Erneuerung Trinkwasserversorgung und Ertüchtigung Stromnetz

Menge, Einheit Kostenansatz LV
EP GB

STRABAG AG
EP GB

Andreas Adam GmbH
EP GB

Eiffage Infra-Ost GmbH
EP GB

Schuck Bau GmbH
EP GB

Chemnitzer Verkehrsbau 
GmbH

EP GB
1 Los 1 - Straßenbauarbeiten 319.654,52

95 %
336.153,24

100 %
337.564,28

100 %
358.862,93

107 %
373.351,22

111 %
358.891,59

107 %

1.01 Baubegleitende Leistungen, Baustelleneinrichtung 771,84
441 %

175,00
100 %

534,64
306 %

923,92
528 %

818,04
467 %

727,92
416 %

1.01.010 
Lastplattendruckversuch, Prüfprotokoll

4 St 192,96 771,84
441 %

43,75 175,00
100 %

133,66 534,64
306 %

230,98 923,92
528 %

204,51 818,04
467 %

181,98 727,92
416 %

1.02 Abbruch- und Erdarbeiten 57.030,40
134 %

58.487,50
137 %

42.590,45
100 %

64.473,75
151 %

69.908,75
164 %

60.937,50
143 %

1.02.010 
Bitumenbelag trennen/beseitigen, 5-15cm

25 m 7,84 196,00
303 %

3,13 78,25
121 %

4,38 109,50
169 %

2,59 64,75
100 %

4,61 115,25
178 %

10,35 258,75
400 %

1.02.020 
Bitumenbelag aufbrechen/beseit., 5-10cm

2450 m² 8,40 20.580,00
300 %

5,70 13.965,00
204 %

2,80 6.860,00
100 %

2,99 7.325,50
107 %

5,60 13.720,00
200 %

3,23 7.913,50
115 %

1.02.030 
Betonbelag aufbrechen/beseit., 15-20cm

480 m² 13,71 6.580,80
163 %

14,83 7.118,40
176 %

8,42 4.041,60
100 %

10,39 4.987,20
123 %

14,59 7.003,20
173 %

11,49 5.515,20
136 %

1.02.040 
Betonplatten- und Pflasterbelag aufbrechen/beseit., 8-12cm

100 m² 10,97 1.097,00
197 %

7,84 784,00
141 %

5,58 558,00
100 %

9,02 902,00
162 %

17,79 1.779,00
319 %

12,98 1.298,00
233 %

1.02.050 
Verbundpflaster aufnehmen, einschl. Bettung, lagern

100 m² 4,98 498,00
59 %

14,08 1.408,00
166 %

9,00 900,00
106 %

8,50 850,00
100 %

20,70 2.070,00
244 %

11,42 1.142,00
134 %

1.02.060 
Bordstein, Beton, ausbauen, entsorgen

100 m 9,60 960,00
186 %

8,31 831,00
161 %

5,15 515,00
100 %

8,82 882,00
171 %

13,51 1.351,00
262 %

11,18 1.118,00
217 %

1.02.070 
Straßenkappe ausb,seitl.lag,wieder einb.

15 St 42,40 636,00
287 %

126,13 1.891,95
855 %

14,75 221,25
100 %

55,24 828,60
375 %

51,62 774,30
350 %

125,83 1.887,45
853 %

1.02.080 
Straßenablauf mit Aufsatz, in Beton, ausbauen,

10 St 40,81 408,10
191 %

45,89 458,90
214 %

21,41 214,10
100 %

76,22 762,20
356 %

55,75 557,50
260 %

57,01 570,10
266 %

1.02.090 
Tragschicht aufbrechen/entsorgen, bis 15 cm

500 m³ 18,87 9.435,00
65 %

41,16 20.580,00
143 %

28,83 14.415,00
100 %

57,57 28.785,00
200 %

42,08 21.040,00
146 %

42,89 21.445,00
149 %

1.02.100 
Bodenabtrag, gemischtkörnig, mittelschwer lösbarer Boden, 40 
cm, entsorgen

200 m³ 22,16 4.432,00
74 %

38,61 7.722,00
130 %

29,81 5.962,00
100 %

47,71 9.542,00
160 %

43,05 8.610,00
144 %

39,94 7.988,00
134 %

1.02.110 
Bodenaustausch

100 m³ 53,72 5.372,00
1.074 %

5,00 500,00
100 %

30,61 3.061,00
612 %

54,18 5.418,00
1.084 %

45,41 4.541,00
908 %

45,25 4.525,00
905 %

1.02.120 
Planum wiederherstellen, +/- 2 cm

3150 m² 1,35 4.252,50
229 %

0,59 1.858,50
100 %

1,11 3.496,50
188 %

0,84 2.646,00
142 %

2,06 6.489,00
349 %

1,60 5.040,00
271 %

1.02.130 
Nachverdichten, Wege, Plätze

3150 m² 0,82 2.583,00
200 %

0,41 1.291,50
100 %

0,71 2.236,50
173 %

0,47 1.480,50
115 %

0,59 1.858,50
144 %

0,71 2.236,50
173 %

1.03 Entwässerungskanalarbeiten 70.743,53
120 %

78.269,99
133 %

66.851,99
113 %

59.602,81
101 %

58.910,68
100 %

67.613,92
115 %

1.03.010 
Sicherung Kabel und Leitungen

20 m 32,02 640,40
>9999%

0,10 2,00
100 %

2,21 44,20
2.210 %

6,55 131,00
6.550 %

11,73 234,60
>9999%

20,24 404,80
>9999%

1.03.020 
Straßenablauf, niedrig, ausbauen, 500/500 mm

14 St 60,00 840,00
280 %

45,89 642,46
214 %

21,41 299,74
100 %

58,35 816,90
273 %

50,98 713,72
238 %

57,01 798,14
266 %

1.03.030 
Revisionsschacht entfernen, DN 1000

4 St 343,20 1.372,80
339 %

101,16 404,64
100 %

153,73 614,92
152 %

178,43 713,72
176 %

389,30 1.557,20
385 %

239,65 958,60
237 %

1.03.040 
Abwassergrundleitung entfernen, bis DN 300

165 m 14,13 2.331,45
153 %

10,58 1.745,70
115 %

11,79 1.945,35
128 %

11,84 1.953,60
128 %

9,22 1.521,30
100 %

27,90 4.603,50
303 %

1.03.050 
Abwassergrundleitung verdämmen, DN 300

60 m 14,13 847,80
110 %

17,72 1.063,20
139 %

20,94 1.256,40
164 %

13,49 809,40
105 %

12,79 767,40
100 %

13,43 805,80
105 %

1.03.060 
Rohrgrabenaushub mit Verfüllung, schwer lösbarer Boden, bis 
1,25 m

350 m³ 31,55 11.042,50
104 %

84,68 29.638,00
278 %

50,50 17.675,00
166 %

47,90 16.765,00
157 %

30,43 10.650,50
100 %

50,18 17.563,00
165 %

1.03.070 
Kontrollschacht, Muffenausführung, DN 1000, Tiefe 2,00 m

4 St 924,26 3.697,04
82 %

1.122,05 4.488,20
100 %

2.223,19 8.892,76
198 %

1.200,14 4.800,56
107 %

1.171,63 4.686,52
104 %

1.357,23 5.428,92
121 %

1.03.080 
Kontrollschacht, Muffenausführung, DN 1000, Tiefe 2,00 m

2 St 924,26 1.848,52
86 %

1.078,30 2.156,60
100 %

2.223,19 4.446,38
206 %

1.147,01 2.294,02
106 %

1.110,17 2.220,34
103 %

1.219,23 2.438,46
113 %
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Projekt: Instandsetzung der Straße "Am Schafhübel" und "Am Kulturpark" - Straßenbau, Erneuerung Trinkwasserversorgung und Ertüchtigung Stromnetz 14.04.2022
LV: Straßenbau, Erneuerung Trinkwasserversorgung und Ertüchtigung Stromnetz

Menge, Einheit Kostenansatz LV
EP GB

STRABAG AG
EP GB

Andreas Adam GmbH
EP GB

Eiffage Infra-Ost GmbH
EP GB

Schuck Bau GmbH
EP GB

Chemnitzer Verkehrsbau 
GmbH

EP GB
1.03.090 
Straßenablauf, Klasse D, 500/500 mm, niedrig mit 
Rinnenaufsatz

14 St 479,21 6.708,94
117 %

507,19 7.100,66
124 %

409,55 5.733,70
100 %

526,36 7.369,04
129 %

549,88 7.698,32
134 %

526,47 7.370,58
129 %

1.03.100 
Zwischenring mit Rohranschluss als Zulage

3 St 45,00 135,00
180 %

25,00 75,00
100 %

41,59 124,77
166 %

66,43 199,29
266 %

73,14 219,42
293 %

34,57 103,71
138 %

1.03.110 
Abdeckung, BEGU, Klasse D, Einlaufrost

8 St 234,28 1.874,24
57 %

598,54 4.788,32
146 %

431,12 3.448,96
105 %

501,31 4.010,48
123 %

408,93 3.271,44
100 %

494,25 3.954,00
121 %

1.03.120 
Zulage Schachtanschluss, bis DN 200

5 St 135,73 678,65
187 %

152,76 763,80
210 %

795,63 3.978,15
1.094 %

113,47 567,35
156 %

72,75 363,75
100 %

210,20 1.051,00
289 %

1.03.130 
Kanalanschluss, PP-Rohr, DN 300, an DN 300

2 St 378,09 756,18
184 %

337,66 675,32
164 %

375,08 750,16
182 %

206,00 412,00
100 %

364,31 728,62
177 %

516,08 1.032,16
251 %

1.03.140 
Kanalanschluss, PP-Rohr, DN 200, an DN 200

3 St 110,99 332,97
73 %

226,96 680,88
150 %

319,93 959,79
212 %

151,14 453,42
100 %

171,91 515,73
114 %

371,18 1.113,54
246 %

1.03.150 
Kanalanschluss, PP-Rohr, DN 150, an DN 200

4 St 183,76 735,04
189 %

253,78 1.015,12
261 %

218,12 872,48
224 %

99,10 396,40
102 %

97,18 388,72
100 %

361,49 1.445,96
372 %

1.03.160 
Kunststoffgrundleitungs-Rohrleitung aus PP, 160 mm

70 m 82,45 5.771,50
321 %

70,26 4.918,20
274 %

25,67 1.796,90
100 %

31,68 2.217,60
123 %

63,29 4.430,30
247 %

30,77 2.153,90
120 %

1.03.170 
Kunststoffgrundleitungs-Bogen aus PP, 15 bis 87 Grad, 160 
mm

40 St 62,30 2.492,00
327 %

19,29 771,60
101 %

31,29 1.251,60
164 %

26,48 1.059,20
139 %

19,06 762,40
100 %

26,96 1.078,40
141 %

1.03.180 
Kunststoffgrundleitungs-Rohrleitung aus PP, 200 mm

50 m 111,00 5.550,00
304 %

78,23 3.911,50
214 %

36,51 1.825,50
100 %

44,48 2.224,00
122 %

75,66 3.783,00
207 %

44,23 2.211,50
121 %

1.03.190 
Kunststoffgrundleitungs-Bogen aus PP, 15 bis 87 Grad, 200 
mm

4 St 101,50 406,00
303 %

38,70 154,80
115 %

60,15 240,60
179 %

54,87 219,48
164 %

33,54 134,16
100 %

59,04 236,16
176 %

1.03.200 
Kunststoffgrundleitungs-Abzweig aus PP, 45 Grad, 200/160 mm

2 St 194,90 389,80
334 %

60,05 120,10
103 %

81,69 163,38
140 %

109,03 218,06
187 %

58,34 116,68
100 %

95,37 190,74
163 %

1.03.210 
Kunststoffgrundleitungs-Rohrleitung aus PP, 250 mm

20 m 111,45 2.229,00
197 %

91,78 1.835,60
162 %

56,69 1.133,80
100 %

68,29 1.365,80
120 %

99,23 1.984,60
175 %

64,39 1.287,80
114 %

1.03.220 
Kunststoffgrundleitungs-Abzweig aus PP, 45 Grad, 250/200 mm

1 St 219,00 219,00
305 %

71,90 71,90
100 %

337,34 337,34
469 %

311,85 311,85
434 %

166,37 166,37
231 %

424,79 424,79
591 %

1.03.230 
Kunststoffgrundleitungs-Rohrleitung aus PP, 300 mm

80 m 214,00 17.120,00
270 %

108,59 8.687,20
137 %

79,12 6.329,60
100 %

98,30 7.864,00
124 %

118,73 9.498,40
150 %

97,83 7.826,40
124 %

1.03.240 
Kunststoffgrundleitungs-Abzweig aus PP, 45 Grad, 315/200 mm

2 St 327,00 654,00
145 %

225,88 451,76
100 %

283,13 566,26
125 %

345,71 691,42
153 %

231,40 462,80
102 %

376,49 752,98
167 %

1.03.250 
Rohrleitung, Steinzeug mit Muffe, DN 150

10 m 40,24 402,40
103 %

76,70 767,00
196 %

54,75 547,50
140 %

39,16 391,60
100 %

74,29 742,90
190 %

45,98 459,80
117 %

1.03.260 
Abzweig, Steinzeug mit Muffe, 45 oder 90 Grad, DN 150/150

1 St 99,91 99,91
165 %

60,39 60,39
100 %

87,43 87,43
145 %

82,17 82,17
136 %

63,67 63,67
105 %

114,76 114,76
190 %

1.03.270 
Rohrleitung, Steinzeug mit Muffe, DN 200

10 m 98,78 987,80
152 %

96,18 961,80
148 %

91,09 910,90
140 %

65,15 651,50
100 %

93,55 935,50
144 %

106,28 1.062,80
163 %

1.03.280 
Abzweig, Steinzeug mit Muffe, 45 oder 90 Grad, DN 200/150

3 St 193,53 580,59
199 %

106,08 318,24
109 %

206,14 618,42
212 %

204,65 613,95
210 %

97,44 292,32
100 %

247,24 741,72
254 %

1.04 Borde / Rinnen / Pflaster 46.979,35
67 %

71.680,50
103 %

69.857,45
100 %

81.519,25
117 %

85.140,60
122 %

80.579,00
115 %

1.04.010 
Bordgraben, n-bindig, bis 0,5 m

115 m³ 11,80 1.357,00
59 %

38,61 4.440,15
192 %

40,38 4.643,70
200 %

20,16 2.318,40
100 %

107,70 12.385,50
534 %

42,60 4.899,00
211 %

1.04.020 
Hochbordstein, Granit A5, Dicke 20 cm

340 m 56,79 19.308,60
69 %

85,71 29.141,40
105 %

81,77 27.801,80
100 %

98,99 33.656,60
121 %

94,73 32.208,20
116 %

108,14 36.767,60
132 %

1.04.030 
Bordstein, Granit A5, Absenkung als Zulage

40 St 25,00 1.000,00
33 %

82,88 3.315,20
111 %

105,98 4.239,20
142 %

103,30 4.132,00
138 %

87,66 3.506,40
117 %

74,71 2.988,40
100 %

1.04.040 
Rundbordstein, Granit A5, Dicke 20 cm

175 m 56,79 9.938,25
83 %

75,09 13.140,75
110 %

68,41 11.971,75
100 %

81,15 14.201,25
119 %

81,30 14.227,50
119 %

82,88 14.504,00
121 %

1.04.050 
Bordstein, Betonbett, DIT, TB 80/200 mm

100 m 17,16 1.716,00
74 %

24,89 2.489,00
107 %

23,25 2.325,00
100 %

33,80 3.380,00
145 %

34,22 3.422,00
147 %

35,08 3.508,00
151 %



5 14Preisspiegel Seite  von 
Projekt: Instandsetzung der Straße "Am Schafhübel" und "Am Kulturpark" - Straßenbau, Erneuerung Trinkwasserversorgung und Ertüchtigung Stromnetz 14.04.2022
LV: Straßenbau, Erneuerung Trinkwasserversorgung und Ertüchtigung Stromnetz

Menge, Einheit Kostenansatz LV
EP GB

STRABAG AG
EP GB

Andreas Adam GmbH
EP GB

Eiffage Infra-Ost GmbH
EP GB

Schuck Bau GmbH
EP GB

Chemnitzer Verkehrsbau 
GmbH

EP GB
1.04.060 
Granitpflasterrinne, 100 mm, 5-zeilig

50 m 53,89 2.694,50
89 %

118,86 5.943,00
195 %

78,36 3.918,00
129 %

119,32 5.966,00
196 %

71,78 3.589,00
118 %

60,86 3.043,00
100 %

1.04.070 
Verbundpflaster, lagernd, 80 mm, Brechsand-Splitt Gemisch

100 m² 19,72 1.972,00
106 %

18,64 1.864,00
100 %

20,23 2.023,00
109 %

19,91 1.991,00
107 %

30,24 3.024,00
162 %

25,41 2.541,00
136 %

1.04.080 
Verbundpflaster, 80 mm, Brechsand-Splitt Gemisch

100 m² 32,72 3.272,00
102 %

32,26 3.226,00
100 %

32,22 3.222,00
100 %

38,44 3.844,00
119 %

41,11 4.111,00
128 %

42,72 4.272,00
133 %

1.04.090 
Natursteinpflaster, 90 mm, liefern, Anschlussflächen

100 m² 57,21 5.721,00
71 %

81,21 8.121,00
101 %

97,13 9.713,00
121 %

120,30 12.030,00
149 %

86,67 8.667,00
108 %

80,56 8.056,00
100 %

1.05 Tragschichten 83.690,60
121 %

69.207,60
100 %

79.365,70
115 %

83.175,50
120 %

82.899,60
120 %

87.123,40
126 %

1.05.010 
Frostschutzschicht, 20-40 cm

250 m³ 46,86 11.715,00
153 %

40,26 10.065,00
132 %

30,61 7.652,50
100 %

42,25 10.562,50
138 %

42,64 10.660,00
139 %

49,22 12.305,00
161 %

1.05.020 
Schottertragschicht 0/45, d=15 cm, Fahrbahn

3100 m² 6,76 20.956,00
129 %

6,53 20.243,00
124 %

5,26 16.306,00
100 %

7,39 22.909,00
140 %

7,56 23.436,00
144 %

7,98 24.738,00
152 %

1.05.030 
Tragschicht AC22TN,70/100,10cm,Fahrb.

2600 m² 17,47 45.422,00
131 %

13,35 34.710,00
100 %

18,66 48.516,00
140 %

17,64 45.864,00
132 %

16,94 44.044,00
127 %

17,29 44.954,00
130 %

1.05.040 
Oberfläche m. Bindemittel ansprühen (m²)

2600 m² 0,70 1.820,00
219 %

0,54 1.404,00
169 %

0,76 1.976,00
238 %

0,32 832,00
100 %

0,79 2.054,00
247 %

0,68 1.768,00
213 %

1.05.050 
Tragschicht AC22TN,70/100,8cm,Nebenfl..

160 m² 22,91 3.665,60
142 %

16,87 2.699,20
105 %

29,63 4.740,80
184 %

18,42 2.947,20
114 %

16,12 2.579,20
100 %

19,90 3.184,00
123 %

1.05.060 
Oberfläche m. Bindemittel ansprühen (m²)

160 m² 0,70 112,00
184 %

0,54 86,40
142 %

1,09 174,40
287 %

0,38 60,80
100 %

0,79 126,40
208 %

1,09 174,40
287 %

1.06 Deckschichten 38.537,00
107 %

37.719,20
105 %

52.958,90
147 %

40.167,60
111 %

47.706,90
132 %

36.067,70
100 %

1.06.010 
Asphaltbeton AC11DN,25/55,d=4cm,Fahrb.

2600 m² 11,40 29.640,00
108 %

11,40 29.640,00
108 %

15,37 39.962,00
146 %

12,48 32.448,00
118 %

12,95 33.670,00
123 %

10,55 27.430,00
100 %

1.06.020 
Abstumpfen, Deckschicht

2600 m² 0,80 2.080,00
364 %

0,44 1.144,00
200 %

0,84 2.184,00
382 %

0,22 572,00
100 %

0,46 1.196,00
209 %

0,24 624,00
109 %

1.06.030 
Asphaltbeton AC11DN,25/55,d=4cm,Nebenfl.

160 m² 17,10 2.736,00
107 %

17,82 2.851,20
112 %

34,19 5.470,40
214 %

15,96 2.553,60
100 %

16,04 2.566,40
101 %

16,37 2.619,20
103 %

1.06.040 
Straßenanschlussfuge m.Schmelzband, 8/40

100 m 6,30 630,00
126 %

5,00 500,00
100 %

6,91 691,00
138 %

5,13 513,00
103 %

10,31 1.031,00
206 %

10,51 1.051,00
210 %

1.06.050 
Bankette und Nebenflächen

350 m² 9,86 3.451,00
96 %

10,24 3.584,00
100 %

13,29 4.651,50
130 %

11,66 4.081,00
114 %

26,41 9.243,50
258 %

12,41 4.343,50
121 %

1.07 Landschaftsbau 3.588,90
95 %

4.403,40
116 %

3.783,90
100 %

6.056,70
160 %

7.071,50
187 %

4.595,00
121 %

1.07.010 
Oberboden liefern, andecken

90 m³ 30,93 2.783,70
99 %

40,86 3.677,40
131 %

31,19 2.807,10
100 %

55,71 5.013,90
179 %

60,63 5.456,70
194 %

42,06 3.785,40
135 %

1.07.020 
Feinplanie Rasenfläche

440 m² 1,25 550,00
212 %

0,59 259,60
100 %

1,11 488,40
188 %

1,37 602,80
232 %

2,38 1.047,20
403 %

0,61 268,40
103 %

1.07.030 
Rasenansaat, Landschaftsrasen, 20 g/m²

440 m² 0,58 255,20
58 %

1,06 466,40
106 %

1,11 488,40
111 %

1,00 440,00
100 %

1,29 567,60
129 %

1,23 541,20
123 %

1.08 Ausstattung

1.08.010 
Verkehrsschild mit Pfosten, inkl. Befestigungsmaterial, 
einsetzen,

4 St 115,18
63 %

204,87
112 %

282,79
155 %

182,21
100 %

281,50
154 %

204,48
112 %

1.09 Stundenlohnarbeiten 2.036,70
94 %

2.651,25
122 %

2.838,55
131 %

2.174,70
100 %

2.520,45
116 %

3.180,25
146 %

1.09.010 
Stundenlohn Bauvorarbeiter

5 h 52,11 260,55
118 %

50,00 250,00
113 %

44,24 221,20
100 %

51,33 256,65
116 %

59,22 296,10
134 %

83,16 415,80
188 %

1.09.020 
Stundensatz Baufacharbeiter

5 h 47,80 239,00
109 %

47,50 237,50
109 %

44,24 221,20
101 %

43,69 218,45
100 %

55,88 279,40
128 %

66,68 333,40
153 %

1.09.030 
Stundenlohn Baufachwerker

5 h 42,82 214,10
107 %

47,50 237,50
118 %

44,24 221,20
110 %

40,10 200,50
100 %

49,21 246,05
123 %

63,36 316,80
158 %
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Projekt: Instandsetzung der Straße "Am Schafhübel" und "Am Kulturpark" - Straßenbau, Erneuerung Trinkwasserversorgung und Ertüchtigung Stromnetz 14.04.2022
LV: Straßenbau, Erneuerung Trinkwasserversorgung und Ertüchtigung Stromnetz

Menge, Einheit Kostenansatz LV
EP GB

STRABAG AG
EP GB

Andreas Adam GmbH
EP GB

Eiffage Infra-Ost GmbH
EP GB

Schuck Bau GmbH
EP GB

Chemnitzer Verkehrsbau 
GmbH

EP GB
1.09.040 
Radlader

5 h 64,32 321,60
99 %

65,13 325,65
100 %

91,59 457,95
141 %

75,13 375,65
115 %

66,41 332,05
102 %

108,90 544,50
167 %

1.09.050 
Minibagger

5 h 56,43 282,15
91 %

89,23 446,15
143 %

104,56 522,80
168 %

66,79 333,95
107 %

62,29 311,45
100 %

97,58 487,90
157 %

1.09.060 
Bagger, 40-60 kW

5 h 80,85 404,25
86 %

117,32 586,60
125 %

141,52 707,60
151 %

93,74 468,70
100 %

113,17 565,85
121 %

133,21 666,05
142 %

1.09.070 
LKW, Kipper, über 8 to

5 h 63,01 315,05
98 %

113,57 567,85
177 %

97,32 486,60
152 %

64,16 320,80
100 %

97,91 489,55
153 %

83,16 415,80
130 %

1.10 Zufahrt Am Schafhübel 4b (Flst. 582/8) 16.276,20
120 %

13.558,80
100 %

18.782,70
139 %

20.768,70
153 %

18.374,70
136 %

18.066,90
133 %

1.10.010 
Planum wiederherstellen, +/- 2 cm

450 m² 2,35 1.057,50
280 %

0,98 441,00
117 %

1,11 499,50
132 %

0,84 378,00
100 %

2,06 927,00
245 %

1,92 864,00
229 %

1.10.020 
Nachverdichten, Wege, Plätze

450 m² 0,82 369,00
174 %

0,69 310,50
147 %

0,71 319,50
151 %

0,47 211,50
100 %

0,59 265,50
126 %

0,85 382,50
181 %

1.10.030 
Tragschicht AC22TN,70/100,10cm,Fahrb.

450 m² 17,47 7.861,50
131 %

13,35 6.007,50
100 %

18,94 8.523,00
142 %

24,00 10.800,00
180 %

16,94 7.623,00
127 %

19,32 8.694,00
145 %

1.10.040 
Oberfläche m. Bindemittel ansprühen (m²)

450 m² 0,70 315,00
184 %

0,54 243,00
142 %

0,76 342,00
200 %

0,38 171,00
100 %

0,79 355,50
208 %

0,84 378,00
221 %

1.10.050 
Asphaltbeton AC11DN,25/55,d=4cm,Fahrb.

450 m² 11,40 5.130,00
100 %

11,40 5.130,00
100 %

15,59 7.015,50
137 %

16,52 7.434,00
145 %

12,95 5.827,50
114 %

13,22 5.949,00
116 %

1.10.060 
Abstumpfen, Deckschicht

450 m² 0,80 360,00
267 %

0,44 198,00
147 %

0,84 378,00
280 %

0,78 351,00
260 %

0,46 207,00
153 %

0,30 135,00
100 %

1.10.070 
Bankette und Nebenflächen

120 m² 9,86 1.183,20
96 %

10,24 1.228,80
100 %

14,21 1.705,20
139 %

11,86 1.423,20
116 %

26,41 3.169,20
258 %

13,87 1.664,40
135 %

2 Los 2 - Straßenbeleuchtung 34.624,12
92 %

41.667,67
111 %

37.522,83
100 %

55.462,44
148 %

41.918,46
112 %

44.017,13
117 %

2.01 Leuchten und Zubehör 22.775,84
96 %

24.094,24
102 %

23.629,44
100 %

36.267,84
153 %

25.473,92
108 %

27.756,48
117 %

2.01.010 
Auf/Ansatzleuchte, we-ef VFL540

16 St 858,25 13.732,00
100 %

936,91 14.990,56
109 %

856,92 13.710,72
100 %

1.353,12 21.649,92
158 %

990,57 15.849,12
116 %

1.079,32 17.269,12
126 %

2.01.020 
Lichtmast Stahl verz H 6m

16 St 418,48 6.695,68
94 %

445,99 7.135,84
100 %

486,93 7.790,88
109 %

761,57 12.185,12
171 %

471,53 7.544,48
106 %

513,78 8.220,48
115 %

2.01.030 
Übergangskasten schlagf.PP Masteinbau IP54

16 St 82,76 1.324,16
125 %

66,19 1.059,04
100 %

88,34 1.413,44
133 %

83,42 1.334,72
126 %

69,97 1.119,52
106 %

76,25 1.220,00
115 %

2.01.040 
Überspannungsableiter für Masteinbau

16 St 64,00 1.024,00
143 %

56,80 908,80
127 %

44,65 714,40
100 %

68,63 1.098,08
154 %

60,05 960,80
134 %

65,43 1.046,88
147 %

2.02 Kabel und Leitungen 9.425,80
97 %

10.100,43
103 %

9.767,78
100 %

14.925,64
153 %

10.713,08
110 %

11.748,84
120 %

2.02.010 
Straßenbeleuchtungsschrank 4 Abgänge

1 St 1.989,48 1.989,48
87 %

2.660,81 2.660,81
116 %

2.295,87 2.295,87
100 %

2.611,94 2.611,94
114 %

2.813,23 2.813,23
123 %

3.065,26 3.065,26
134 %

2.02.020 
Kabel NYY-J 5x10RE 

630 m 7,98 5.027,40
91 %

8,79 5.537,70
101 %

8,73 5.499,90
100 %

15,54 9.790,20
178 %

9,29 5.852,70
106 %

10,12 6.375,60
116 %

2.02.030 
Ltg. NYM-J 3x1,5

100 m 1,99 199,00
113 %

2,74 274,00
156 %

1,76 176,00
100 %

2,58 258,00
147 %

2,89 289,00
164 %

3,15 315,00
179 %

2.02.040 
Verbindungsmuffe im Freien

3 St 75,66 226,98
101 %

81,30 243,90
108 %

75,05 225,15
100 %

139,82 419,46
186 %

85,95 257,85
115 %

93,66 280,98
125 %

2.02.050 
Schutzmuffe im Freien

32 St 11,17 357,44
191 %

5,86 187,52
100 %

6,03 192,96
103 %

15,22 487,04
260 %

6,20 198,40
106 %

6,75 216,00
115 %

2.02.060 
Kabelschutzrohr Kunststoffrohr flexibel DN110 
Erdoberfläche-Rohrscheitel D 0,6-0,8m

20 m 5,36 107,20
114 %

4,70 94,00
100 %

7,47 149,40
159 %

11,25 225,00
239 %

6,82 136,40
145 %

11,17 223,40
238 %

2.02.070 
Trasse einmessen

630 m 2,41 1.518,30
138 %

1,75 1.102,50
100 %

1,95 1.228,50
111 %

1,80 1.134,00
103 %

1,85 1.165,50
106 %

2,02 1.272,60
115 %

2.03 Sonstiges 2.422,48
59 %

7.473,00
181 %

4.125,61
100 %

4.268,96
103 %

5.731,46
139 %

4.511,81
109 %
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Projekt: Instandsetzung der Straße "Am Schafhübel" und "Am Kulturpark" - Straßenbau, Erneuerung Trinkwasserversorgung und Ertüchtigung Stromnetz 14.04.2022
LV: Straßenbau, Erneuerung Trinkwasserversorgung und Ertüchtigung Stromnetz

Menge, Einheit Kostenansatz LV
EP GB

STRABAG AG
EP GB

Andreas Adam GmbH
EP GB

Eiffage Infra-Ost GmbH
EP GB

Schuck Bau GmbH
EP GB

Chemnitzer Verkehrsbau 
GmbH

EP GB
2.03.010 
Fundamentrohr, 1,0m

16 St 47,70 763,20
46 %

325,51 5.208,16
313 %

104,03 1.664,48
100 %

167,98 2.687,68
161 %

211,95 3.391,20
204 %

140,36 2.245,76
135 %

2.03.020 
Endkappe schwarz 300mm

16 St 16,90 270,40
111 %

30,60 489,60
201 %

20,51 328,16
135 %

15,23 243,68
100 %

29,15 466,40
191 %

18,48 295,68
121 %

2.03.030 
Ansatzleuchte (Freileitungsmast) demontieren

7 St 85,00 595,00
170 %

94,50 661,50
189 %

50,12 350,84
100 %

73,07 511,49
146 %

99,91 699,37
199 %

108,86 762,02
217 %

2.03.040 
Betonmast bis 8m mit Aufsatzleuchte demontieren

4 St 134,52 538,08
184 %

189,84 759,36
260 %

328,58 1.314,32
450 %

73,07 292,28
100 %

199,95 799,80
274 %

200,03 800,12
274 %

2.03.050 
Erstprüfungen nach DIN VDE 0100 Teil 600

1 St 80,00 80,00
68 %

118,13 118,13
100 %

250,61 250,61
212 %

200,18 200,18
169 %

124,89 124,89
106 %

136,08 136,08
115 %

2.03.060 
Monteur (auch bauleitender Monteur)

5 Std 35,16 175,80
81 %

47,25 236,25
109 %

43,44 217,20
100 %

66,73 333,65
154 %

49,96 249,80
115 %

54,43 272,15
125 %

3 Los 3 - Rohrnetzerneuerung Trinkwasserversorgung 104.782,65
86 %

122.475,00
100 %

126.050,41
103 %

142.495,74
116 %

148.882,00
122 %

176.911,52
144 %

3.01 Vorbemerkungen

3.02 Allgemeine Leistungen 7.608,98
112 %

6.803,50
100 %

7.816,90
115 %

8.188,72
120 %

8.522,90
125 %

10.581,73
156 %

3.02.010 
Absteckung Trasse - Trinkwasser -

1 psch 1.386,00 1.386,00
426 %

325,00 325,00
100 %

835,38 835,38
257 %

333,63 333,63
103 %

343,62 343,62
106 %

374,40 374,40
115 %

3.02.020 
Endvermessung u. Erstellung von Bestandsplänen 
-Trinkwasserleitung-

1 psch 2.640,00 2.640,00
216 %

1.225,00 1.225,00
100 %

1.253,07 1.253,07
102 %

1.257,54 1.257,54
103 %

1.295,17 1.295,17
106 %

1.296,00 1.296,00
106 %

3.02.030 
Abnahmedokumentation - Trinkwasser - erstellen u. liefern

1 psch 200,00 200,00
174 %

371,36 371,36
322 %

597,31 597,31
518 %

270,11 270,11
234 %

312,93 312,93
272 %

115,21 115,21
100 %

3.02.040 
Lieferung einer Fotodokumentation

1 psch 100,00 100,00
100 %

99,99 99,99
100 %

331,84 331,84
332 %

128,32 128,32
128 %

173,08 173,08
173 %

476,40 476,40
476 %

3.02.050 
Druckprüfung bis DN 100 Grundpreis bis 50 m

2 psch 203,99 407,98
78 %

375,00 750,00
142 %

334,15 668,30
127 %

384,96 769,92
146 %

263,22 526,44
100 %

432,00 864,00
164 %

3.02.060 
Zulage Druckprüfung bis DN 100 > 50 m

300 m 2,00 600,00
90 %

2,50 750,00
112 %

2,23 669,00
100 %

2,57 771,00
115 %

2,82 846,00
126 %

2,88 864,00
129 %

3.02.070 
Rohrltg.spülen/desinfizieren bis DN 100

400 m 2,00 800,00
90 %

3,00 1.200,00
135 %

2,67 1.068,00
120 %

3,08 1.232,00
138 %

2,23 892,00
100 %

3,46 1.384,00
155 %

3.02.080 
Beprobung Keimfreiheit

2 St 0,00 0,00 225,00 450,00
112 %

200,49 400,98
100 %

230,98 461,96
115 %

229,86 459,72
115 %

259,20 518,40
129 %

3.02.090 
Abnahme Baugrund

2 St 100,00 200,00
31 %

487,50 975,00
152 %

389,84 779,68
122 %

320,80 641,60
100 %

647,58 1.295,16
202 %

576,00 1.152,00
180 %

3.02.100 
Statische Plattendruckversuch gem. DIN 18134

5 St 120,00 600,00
274 %

43,75 218,75
100 %

133,66 668,30
306 %

279,74 1.398,70
639 %

191,43 957,15
438 %

280,80 1.404,00
642 %

3.02.110 
Belastungsfahrzeug bereitstellen

5 h 25,00 125,00
>9999%

0,10 0,50
100 %

26,14 130,70
>9999%

38,50 192,50
>9999%

3,47 17,35
3.470 %

83,16 415,80
>9999%

3.02.120 
Dynamischer Plattendruckversuch TP BF-StB Teil B 8.3

10 St 45,00 450,00
162 %

43,75 437,50
157 %

27,85 278,50
100 %

32,08 320,80
115 %

116,96 1.169,60
420 %

136,80 1.368,00
491 %

3.02.130 
Masten sichern

4 St 25,00 100,00
>9999%

0,10 0,40
100 %

33,96 135,84
>9999%

102,66 410,64
>9999%

58,67 234,68
>9999%

87,38 349,52
>9999%

3.03 Tiefbau 40.065,00
171 %

23.392,52
100 %

51.139,54
219 %

60.279,35
258 %

59.311,02
254 %

58.873,33
252 %

3.03.010 
Rohrgrabenaushub Hom.-Bereiche A bis einschl. C; incl. 
Verbau

230 m3 45,00 10.350,00
450 %

10,00 2.300,00
100 %

45,71 10.513,30
457 %

51,71 11.893,30
517 %

36,80 8.464,00
368 %

53,98 12.415,40
540 %

3.03.020 
Rohrgrabenaushub Hom.-Bereich D; incl. Verbau

105 m3 45,00 4.725,00
300 %

15,00 1.575,00
100 %

53,82 5.651,10
359 %

94,12 9.882,60
627 %

55,66 5.844,30
371 %

61,36 6.442,80
409 %

3.03.030 
Rohrgrabenaushub > Hom.-Bereich D für unverwittertem Fels; 
incl. Verbau

55 m3 75,00 4.125,00
500 %

15,00 825,00
100 %

169,63 9.329,65
1.131 %

143,21 7.876,55
955 %

74,52 4.098,60
497 %

97,47 5.360,85
650 %



8 14Preisspiegel Seite  von 
Projekt: Instandsetzung der Straße "Am Schafhübel" und "Am Kulturpark" - Straßenbau, Erneuerung Trinkwasserversorgung und Ertüchtigung Stromnetz 14.04.2022
LV: Straßenbau, Erneuerung Trinkwasserversorgung und Ertüchtigung Stromnetz

Menge, Einheit Kostenansatz LV
EP GB

STRABAG AG
EP GB

Andreas Adam GmbH
EP GB

Eiffage Infra-Ost GmbH
EP GB

Schuck Bau GmbH
EP GB

Chemnitzer Verkehrsbau 
GmbH

EP GB
3.03.040 
Mehraushub Hom.-Bereich A-D sowie unverwittertem Fels; 
incl. Verbau

30 m3 75,00 2.250,00
500 %

15,00 450,00
100 %

169,63 5.088,90
1.131 %

88,35 2.650,50
589 %

96,70 2.901,00
645 %

65,27 1.958,10
435 %

3.03.050 
Zulage Entsorgung Aushub > LAGA Z 2

50 m3 5,00 250,00
5.000 %

0,10 5,00
100 %

46,11 2.305,50
>9999%

115,49 5.774,50
>9999%

124,05 6.202,50
>9999%

110,35 5.517,50
>9999%

3.03.060 
Grabensohle planieren

200 m2 1,00 200,00
48 %

3,59 718,00
172 %

2,09 418,00
100 %

2,16 432,00
103 %

2,66 532,00
127 %

2,84 568,00
136 %

3.03.070 
Zul. f. Handschachtung Hom.-Bereiche A bis einschl. B

20 m3 50,00 1.000,00
1.000 %

5,00 100,00
100 %

22,12 442,40
442 %

87,39 1.747,80
1.748 %

62,55 1.251,00
1.251 %

91,14 1.822,80
1.823 %

3.03.080 
Offene Wasserhaltung (Rohrgraben)

175 m 2,00 350,00
2.000 %

0,10 17,50
100 %

20,36 3.563,00
>9999%

5,13 897,75
5.130 %

7,36 1.288,00
7.360 %

8,72 1.526,00
8.720 %

3.03.090 
Hindernisse im Boden abbrechen, Zulage

6 m3 65,00 390,00
194 %

63,97 383,82
191 %

54,22 325,32
162 %

33,48 200,88
100 %

76,57 459,42
229 %

97,57 585,42
291 %

3.03.100 
Zulage Hindernisabbruch von Hand

3 m3 40,00 120,00
>9999%

5,00 15,00
>9999%

44,24 132,72
>9999%

0,04 0,12
100 %

166,80 500,40
>9999%

160,17 480,51
>9999%

3.03.110 
Rohrauflager und -umhüllung Trinkwasserleitung

120 m3 40,00 4.800,00
125 %

57,12 6.854,40
179 %

31,96 3.835,20
100 %

38,18 4.581,60
119 %

73,08 8.769,60
229 %

52,98 6.357,60
166 %

3.03.120 
Stabilisierung Rohrauflager mit Mineralstoffgemisch

35 m3 40,00 1.400,00
112 %

57,04 1.996,40
159 %

35,85 1.254,75
100 %

37,84 1.324,40
106 %

55,40 1.939,00
155 %

44,56 1.559,60
124 %

3.03.130 
Geotextil liefern und einbauen

150 m2 2,00 300,00
142 %

2,02 303,00
143 %

2,51 376,50
178 %

2,70 405,00
191 %

1,41 211,50
100 %

3,45 517,50
245 %

3.03.140 
Liefern u. Einbau von Austauscherdstoff

75 m3 35,00 2.625,00
700 %

5,00 375,00
100 %

32,15 2.411,25
643 %

37,84 2.838,00
757 %

70,86 5.314,50
1.417 %

40,56 3.042,00
811 %

3.03.150 
Widerlager aus Beton

5 m3 130,00 650,00
80 %

204,66 1.023,30
126 %

162,59 812,95
100 %

176,40 882,00
108 %

225,01 1.125,05
138 %

361,46 1.807,30
222 %

3.03.160 
Suchgraben herstellen

20 m3 40,00 800,00
134 %

100,45 2.009,00
338 %

29,76 595,20
100 %

46,67 933,40
157 %

84,08 1.681,60
283 %

55,99 1.119,80
188 %

3.03.170 
Trassenkreuzungen, Grabenbreite bis einschl. 1,50 m

15 St 25,00 375,00
>9999%

0,10 1,50
100 %

40,82 612,30
>9999%

29,49 442,35
>9999%

49,53 742,95
>9999%

61,01 915,15
>9999%

3.03.180 
Parallele Trassen, bis einschl. DN 200

120 m 2,00 240,00
2.000 %

0,10 12,00
100 %

0,87 104,40
870 %

10,92 1.310,40
>9999%

27,46 3.295,20
>9999%

12,19 1.462,80
>9999%

3.03.190 
Frostschutzschicht herstellen

110 m3 46,50 5.115,00
152 %

40,26 4.428,60
132 %

30,61 3.367,10
100 %

56,42 6.206,20
184 %

42,64 4.690,40
139 %

49,22 5.414,20
161 %

3.04 Rohrleitungsbau 16.511,95
97 %

19.938,05
117 %

17.106,28
100 %

19.525,34
114 %

22.609,51
132 %

22.325,14
131 %

3.04.010 
Druckrohr PEHD SDR 11 PE 100 75*6,8

175 m 14,70 2.572,50
94 %

17,50 3.062,50
112 %

15,59 2.728,25
100 %

17,96 3.143,00
115 %

20,91 3.659,25
134 %

20,16 3.528,00
129 %

3.04.020 
PEHD SLM 3.0 PE 100 da 75

220 m 19,62 4.316,40
131 %

16,75 3.685,00
112 %

14,93 3.284,60
100 %

17,19 3.781,80
115 %

26,07 5.735,40
175 %

19,30 4.246,00
129 %

3.04.030 
Formst. GGG, T 80/80

5 St 121,52 607,60
66 %

207,75 1.038,75
112 %

185,12 925,60
100 %

213,27 1.066,35
115 %

191,59 957,95
104 %

239,33 1.196,65
129 %

3.04.040 
Formst. GGG, T 150/80

1 St 185,36 185,36
65 %

348,63 348,63
123 %

310,65 310,65
109 %

357,88 357,88
126 %

284,09 284,09
100 %

401,62 401,62
141 %

3.04.050 
Fst. GGG, FF DN 150(500)

1 St 172,74 172,74
67 %

343,00 343,00
133 %

305,64 305,64
119 %

352,11 352,11
137 %

257,09 257,09
100 %

395,14 395,14
154 %

3.04.060 
Fst. GGG, FF DN 80(300)

3 St 96,97 290,91
77 %

146,13 438,39
115 %

130,21 390,63
103 %

150,01 450,03
119 %

126,58 379,74
100 %

168,34 505,02
133 %

3.04.070 
Formst. GGG, FFR 80/65

2 St 100,13 200,26
80 %

139,63 279,26
112 %

124,42 248,84
100 %

143,33 286,66
115 %

126,58 253,16
102 %

160,85 321,70
129 %

3.04.080 
E-KS-Stück PVC-U AD/WD 160/11,9mm

2 St 159,38 318,76
50 %

419,13 838,26
131 %

373,47 746,94
117 %

430,26 860,52
135 %

318,78 637,56
100 %

482,83 965,66
151 %

3.04.090 
Multijoint E-Stück für DN 100 (3057)

1 St 298,17 298,17
108 %

308,63 308,63
112 %

275,01 275,01
100 %

316,82 316,82
115 %

367,82 367,82
134 %

355,54 355,54
129 %

3.04.100 
Reduktion zentrisch 90 x 75

10 St 20,68 206,80
58 %

46,25 462,50
129 %

41,21 412,10
115 %

47,48 474,80
133 %

35,82 358,20
100 %

53,28 532,80
149 %
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Projekt: Instandsetzung der Straße "Am Schafhübel" und "Am Kulturpark" - Straßenbau, Erneuerung Trinkwasserversorgung und Ertüchtigung Stromnetz 14.04.2022
LV: Straßenbau, Erneuerung Trinkwasserversorgung und Ertüchtigung Stromnetz

Menge, Einheit Kostenansatz LV
EP GB

STRABAG AG
EP GB

Andreas Adam GmbH
EP GB

Eiffage Infra-Ost GmbH
EP GB

Schuck Bau GmbH
EP GB

Chemnitzer Verkehrsbau 
GmbH

EP GB
3.04.110 
VSB und LF für PE 100 d 75 PN 10/16

5 St 35,93 179,65
81 %

49,50 247,50
112 %

44,11 220,55
100 %

50,81 254,05
115 %

48,75 243,75
111 %

57,02 285,10
129 %

3.04.120 
VSB und LF für PE 100 d 90 PN 10/16

10 St 35,93 359,30
65 %

62,25 622,50
112 %

55,47 554,70
100 %

63,90 639,00
115 %

56,85 568,50
102 %

71,71 717,10
129 %

3.04.130 
UB Muffe ohne Anschlag d 75

10 St 36,16 361,60
100 %

40,63 406,30
112 %

36,20 362,00
100 %

41,70 417,00
115 %

45,61 456,10
126 %

46,80 468,00
129 %

3.04.140 
UB Muffe ohne Anschlag d 90

10 St 36,16 361,60
>9999%

0,13 1,30
118 %

0,11 1,10
100 %

0,13 1,30
118 %

51,39 513,90
>9999%

0,14 1,40
127 %

3.04.150 
Winkel  W 45° d 75

15 St 57,89 868,35
99 %

65,38 980,70
112 %

58,25 873,75
100 %

67,11 1.006,65
115 %

72,60 1.089,00
125 %

75,31 1.129,65
129 %

3.04.160 
Schieber  DN 80

3 St 223,18 669,54
95 %

264,75 794,25
112 %

235,91 707,73
100 %

271,78 815,34
115 %

300,94 902,82
128 %

304,99 914,97
129 %

3.04.170 
Schieber  DN 100

2 St 253,89 507,78
96 %

298,00 596,00
112 %

265,54 531,08
100 %

305,91 611,82
115 %

329,59 659,18
124 %

343,30 686,60
129 %

3.04.180 
UFH DN 80 RD 1,5 m

2 St 580,55 1.161,10
99 %

656,75 1.313,50
112 %

585,21 1.170,42
100 %

674,19 1.348,38
115 %

762,41 1.524,82
130 %

756,58 1.513,16
129 %

3.04.190 
Hinweisschild Hydrant

2 St 47,02 94,04
100 %

52,75 105,50
112 %

47,00 94,00
100 %

54,15 108,30
115 %

63,27 126,54
135 %

60,77 121,54
129 %

3.04.200 
Hinweisschild Schieber

5 St 42,64 213,20
108 %

44,38 221,90
112 %

39,54 197,70
100 %

45,55 227,75
115 %

58,45 292,25
148 %

51,12 255,60
129 %

3.04.210 
Säule für Hinweisschilder

3 St 80,08 240,24
250 %

104,44 313,32
326 %

32,08 96,24
100 %

36,96 110,88
115 %

32,65 97,95
102 %

41,47 124,41
129 %

3.04.220 
Säule für Hinweisschilder, Montage

3 St 43,44 130,32
151 %

31,88 95,64
111 %

60,95 182,85
212 %

59,26 177,78
206 %

52,54 157,62
182 %

28,80 86,40
100 %

3.04.230 
Trassenwarnband  mit Ortungsdraht

200 m 0,59 118,00
211 %

0,73 146,00
261 %

0,88 176,00
314 %

0,28 56,00
100 %

0,71 142,00
254 %

1,17 234,00
418 %

3.04.240 
Kettler-ECO-Teleskop KOS DN 65/80 RD 1,15-1,8 m

3 St 132,74 398,22
114 %

130,88 392,64
112 %

116,62 349,86
100 %

134,35 403,05
115 %

161,65 484,95
139 %

150,77 452,31
129 %

3.04.250 
Kettler-ECO-Teleskop KOS DN 100/150 RD 1,15-1,8 m

2 St 139,64 279,28
115 %

136,25 272,50
112 %

121,41 242,82
100 %

139,87 279,74
115 %

233,09 466,18
192 %

156,96 313,92
129 %

3.04.260 
Universal Schmutzscheibe

5 St 9,72 48,60
73 %

15,00 75,00
112 %

13,37 66,85
100 %

15,40 77,00
115 %

15,92 79,60
119 %

17,28 86,40
129 %

3.04.270 
Straßenkappe GG DIN 4055

1 St 121,68 121,68
159 %

149,19 149,19
195 %

76,52 76,52
100 %

88,16 88,16
115 %

154,23 154,23
202 %

149,33 149,33
195 %

3.04.280 
Straßenkappe GG DIN 4056 starr

2 St 79,67 159,34
179 %

113,31 226,62
254 %

44,55 89,10
100 %

51,33 102,66
115 %

72,39 144,78
162 %

108,00 216,00
242 %

3.04.290 
Straßenkappe Modul 4055-KSGX Höhenverstellbar

1 St 218,55 218,55
77 %

446,63 446,63
157 %

285,14 285,14
100 %

328,50 328,50
115 %

343,80 343,80
121 %

419,04 419,04
147 %

3.04.300 
Straßenkappe Modul 4056-KSGX  Höhenverstellbar

3 St 111,31 333,93
84 %

275,38 826,14
208 %

132,55 397,65
100 %

152,70 458,10
115 %

169,15 507,45
128 %

221,76 665,28
167 %

3.04.310 
Zulage Anbindungen bis DN 150

3 St 172,71 518,13
68 %

300,00 900,00
118 %

267,32 801,96
105 %

307,97 923,91
121 %

254,61 763,83
100 %

345,60 1.036,80
136 %

3.05 Interimsleitung 6.064,24
84 %

17.856,40
246 %

7.688,88
106 %

8.858,72
122 %

7.245,44
100 %

10.663,20
147 %

3.05.010 
Interimsversorgung Hauptleitung bis d63

360 m 14,41 5.187,60
84 %

35,95 12.942,00
210 %

17,15 6.174,00
100 %

19,76 7.113,60
116 %

17,08 6.148,80
100 %

24,18 8.704,80
142 %

3.05.020 
Interimsversorgung Hausanschlußleitung 5 m

16 St 54,79 876,64
80 %

307,15 4.914,40
448 %

94,68 1.514,88
138 %

109,07 1.745,12
159 %

68,54 1.096,64
100 %

122,40 1.958,40
179 %

3.06 Rohrsanierung 5.494,12
87 %

6.982,30
111 %

6.304,98
100 %

7.263,64
115 %

12.907,12
205 %

27.965,10
444 %

3.06.010 
Reinigg. PVC, AZ Ltg. bis DN 300

210 m 4,23 888,30
84 %

5,63 1.182,30
112 %

5,01 1.052,10
100 %

5,77 1.211,70
115 %

30,98 6.505,80
618 %

52,89 11.106,90
1.056 %

3.06.020 
Reinigg. GG, St Ltg. bis DN 300 bis 10%

50 m 11,58
33 %

68,75
198 %

34,80
100 %

70,58
203 %

41,29
119 %

64,13
184 %
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Projekt: Instandsetzung der Straße "Am Schafhübel" und "Am Kulturpark" - Straßenbau, Erneuerung Trinkwasserversorgung und Ertüchtigung Stromnetz 14.04.2022
LV: Straßenbau, Erneuerung Trinkwasserversorgung und Ertüchtigung Stromnetz

Menge, Einheit Kostenansatz LV
EP GB

STRABAG AG
EP GB

Andreas Adam GmbH
EP GB

Eiffage Infra-Ost GmbH
EP GB

Schuck Bau GmbH
EP GB

Chemnitzer Verkehrsbau 
GmbH

EP GB
3.06.030 
Langrohrrelining  bis DN 80

210 m 19,11 4.013,10
84 %

25,00 5.250,00
110 %

22,68 4.762,80
100 %

26,13 5.487,30
115 %

26,90 5.649,00
119 %

77,26 16.224,60
341 %

3.06.040 
Dauerhafter Verschluß des Ringraumes

8 St 74,09 592,72
121 %

68,75 550,00
112 %

61,26 490,08
100 %

70,58 564,64
115 %

94,04 752,32
154 %

79,20 633,60
129 %

3.07 Hausanschlüsse 29.038,36
81 %

47.502,23
132 %

35.993,83
100 %

38.379,97
107 %

38.286,01
106 %

46.503,02
129 %

3.07.1 Rohrtechnischer Teil 18.323,72
78 %

26.785,00
114 %

23.867,32
101 %

27.496,20
117 %

23.544,80
100 %

30.856,24
131 %

3.07.1.010 
Pos. 6.10.20

22 St 617,08 13.575,76
77 %

917,50 20.185,00
114 %

817,56 17.986,32
102 %

941,87 20.721,14
117 %

804,02 17.688,44
100 %

1.056,96 23.253,12
131 %

3.07.1.020 
Pos. 6.10.50

40 m 9,81 392,40
100 %

11,00 440,00
112 %

9,80 392,00
100 %

11,29 451,60
115 %

9,91 396,40
101 %

12,67 506,80
129 %

3.07.1.030 
Pos. 6.10.110

22 St 155,62 3.423,64
80 %

220,00 4.840,00
113 %

196,04 4.312,88
101 %

225,84 4.968,48
116 %

193,95 4.266,90
100 %

253,44 5.575,68
131 %

3.07.1.040 
Pos. 6.10.120

22 St 42,36 931,92
79 %

60,00 1.320,00
112 %

53,46 1.176,12
100 %

61,59 1.354,98
115 %

54,23 1.193,06
101 %

69,12 1.520,64
129 %

3.07.2 Tiefbau 10.714,64
98 %

20.717,23
190 %

12.126,51
111 %

10.883,77
100 %

14.741,21
135 %

15.646,78
144 %

3.07.2.010 
Position 6.10.02

30 m 105,47 3.164,10
102 %

184,55 5.536,50
178 %

103,79 3.113,70
100 %

107,82 3.234,60
104 %

143,40 4.302,00
138 %

155,26 4.657,80
150 %

3.07.2.020 
Position 6.10.03

20 m 78,80 1.576,00
98 %

172,51 3.450,20
214 %

81,42 1.628,40
101 %

80,55 1.611,00
100 %

107,14 2.142,80
133 %

116,00 2.320,00
144 %

3.07.2.030 
Position 6.10.05

15 St 306,14 4.592,10
98 %

624,27 9.364,05
199 %

339,79 5.096,85
109 %

312,97 4.694,55
100 %

416,23 6.243,45
133 %

450,68 6.760,20
144 %

3.07.2.040 
Position 6.10.06

4 St 231,86 927,44
98 %

579,12 2.316,48
244 %

266,39 1.065,56
112 %

237,03 948,12
100 %

315,24 1.260,96
133 %

341,32 1.365,28
144 %

3.07.2.050 
Zulage Mehrtiefe

50 m² 9,10 455,00
910 %

1,00 50,00
100 %

24,44 1.222,00
2.444 %

7,91 395,50
791 %

15,84 792,00
1.584 %

10,87 543,50
1.087 %

4 Los 4 - Ertüchtigung Stromnetz MitnetzStrom mbH 60.525,80
84 %

75.816,24
105 %

73.723,75
102 %

72.205,77
100 %

90.140,70
125 %

95.874,19
133 %

4.01 Ersatz Stromleitungen 60.525,80
84 %

75.816,24
105 %

73.723,75
102 %

72.205,77
100 %

90.140,70
125 %

95.874,19
133 %

4.01.1 Tiefbau Ersatz Stromleitungen 60.525,80
84 %

75.816,24
105 %

73.723,75
102 %

72.205,77
100 %

90.140,70
125 %

95.874,19
133 %

4.01.1.1 Kabelgraben 38.005,23
170 %

22.368,85
100 %

46.297,90
207 %

45.882,22
205 %

51.825,93
232 %

60.194,22
269 %

4.01.1.1.010 
11001110 - Graben 80 ungeb. Oberfl. 40 breit

957,5 m 20,14 19.284,05
177 %

11,36 10.877,20
100 %

24,67 23.621,53
217 %

22,15 21.208,63
195 %

31,89 30.534,68
281 %

31,90 30.544,25
281 %

4.01.1.1.020 
11001115 - Zul. ungeb. Oberfl. 80 T 5cm Mbr.

212 m 2,02 428,24
142 %

1,42 301,04
100 %

2,33 493,96
164 %

2,22 470,64
156 %

3,90 826,80
275 %

3,20 678,40
225 %

4.01.1.1.030 
11001140 - Graben 80 Pflaster 40 breit

114,5 m 76,58 8.768,41
111 %

69,06 7.907,37
100 %

93,33 10.686,29
135 %

84,24 9.645,48
122 %

76,74 8.786,73
111 %

121,30 13.888,85
176 %

4.01.1.1.040 
11001162 - Graben 80 Bitumen 40 breit, b. 16 c

27 m 113,30 3.059,10
100 %

112,94 3.049,38
100 %

137,78 3.720,06
122 %

124,63 3.365,01
110 %

128,43 3.467,61
114 %

179,47 4.845,69
159 %

4.01.1.1.050 
11001163 - Zul. Bitumen 80 T 5cm Mbr, b. 16 cm

10 m 5,18 51,80
91 %

14,12 141,20
248 %

6,50 65,00
114 %

5,70 57,00
100 %

7,57 75,70
133 %

8,21 82,10
144 %

4.01.1.1.060 
11001510 - Zul. f. BK 7 Grabenbreite 30cm

619 m 7,33 4.537,27
7.330 %

0,10 61,90
100 %

8,78 5.434,82
8.780 %

14,66 9.074,54
>9999%

9,29 5.750,51
9.290 %

11,61 7.186,59
>9999%

4.01.1.1.070 
11001515 - Zuschl. f. Pos. 110 01 510 5cm Mbr.

1538 m 1,22 1.876,36
6.100 %

0,02 30,76
100 %

1,48 2.276,24
7.400 %

1,34 2.060,92
6.700 %

1,55 2.383,90
7.750 %

1,93 2.968,34
9.650 %

4.01.1.2 Montagegruben 6.840,23
84 %

28.287,75
346 %

8.179,45
100 %

8.956,33
110 %

8.987,46
110 %

10.835,12
132 %

4.01.1.2.010 
11002010 - NS-Muffengrube, ungeb. Oberfl.

45 St 54,24 2.440,80
91 %

233,16 10.492,20
391 %

65,33 2.939,85
110 %

59,66 2.684,70
100 %

76,73 3.452,85
129 %

85,92 3.866,40
144 %

4.01.1.2.020 
11002110 - MS-Muffengrube, ungeb. Oberfl.

6 St 144,04 864,24
91 %

348,09 2.088,54
220 %

176,16 1.056,96
111 %

158,44 950,64
100 %

190,35 1.142,10
120 %

228,16 1.368,96
144 %
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Projekt: Instandsetzung der Straße "Am Schafhübel" und "Am Kulturpark" - Straßenbau, Erneuerung Trinkwasserversorgung und Ertüchtigung Stromnetz 14.04.2022
LV: Straßenbau, Erneuerung Trinkwasserversorgung und Ertüchtigung Stromnetz

Menge, Einheit Kostenansatz LV
EP GB

STRABAG AG
EP GB

Andreas Adam GmbH
EP GB

Eiffage Infra-Ost GmbH
EP GB

Schuck Bau GmbH
EP GB

Chemnitzer Verkehrsbau 
GmbH

EP GB
4.01.1.2.030 
11002310 - Start- + Zielgrube VH 63 ungeb. OF

14 St 96,42 1.349,88
100 %

901,98 12.627,72
935 %

117,12 1.639,68
121 %

96,42 1.349,88
100 %

165,82 2.321,48
172 %

152,73 2.138,22
158 %

4.01.1.2.040 
11002320 - Start- + Zielgrube VH 125 ungeb. OF

1 St 230,58 230,58
91 %

842,31 842,31
332 %

278,13 278,13
110 %

253,64 253,64
100 %

353,63 353,63
139 %

365,24 365,24
144 %

4.01.1.2.050 
11002517 - Station Typ M u. Sonderst. gründen,

1 St 1.629,64 1.629,64
122 %

1.730,91 1.730,91
130 %

1.866,00 1.866,00
140 %

3.259,28 3.259,28
245 %

1.332,24 1.332,24
100 %

2.581,35 2.581,35
194 %

4.01.1.2.060 
11002519 - Zuschl. Tiefbau Ringerd., Station T

1 St 226,91 226,91
99 %

229,85 229,85
100 %

279,51 279,51
122 %

340,37 340,37
148 %

270,40 270,40
118 %

359,43 359,43
156 %

4.01.1.2.070 
11002610 - KV-Schr. Gr.0/Säule stellen, Umfeld

1 St 98,18 98,18
86 %

276,22 276,22
241 %

119,32 119,32
104 %

117,82 117,82
103 %

114,76 114,76
100 %

155,52 155,52
136 %

4.01.1.3 Durchörterungen 5.258,58
91 %

8.332,84
144 %

6.414,24
111 %

5.784,70
100 %

8.638,80
149 %

8.329,62
144 %

4.01.1.3.010 
11004110 - Durchschlagb. m.RL b.63-Rohr herst.

84 m 53,27 4.474,68
91 %

86,41 7.258,44
147 %

65,01 5.460,84
111 %

58,60 4.922,40
100 %

89,90 7.551,60
153 %

84,38 7.087,92
144 %

4.01.1.3.020 
11004120 - Durchschlagb. m.RL b.125-Rohr herst

10 m 78,39 783,90
91 %

107,44 1.074,40
125 %

95,34 953,40
111 %

86,23 862,30
100 %

108,72 1.087,20
126 %

124,17 1.241,70
144 %

4.01.1.4 Kabelschutz einbauen 7.659,34
91 %

11.819,17
140 %

9.455,62
112 %

8.426,81
100 %

15.604,88
185 %

12.139,82
144 %

4.01.1.4.010 
11005010 - PE-Schutzr. in Graben einb/abdich.

1454 m 2,76 4.013,04
98 %

2,82 4.100,28
100 %

3,38 4.914,52
120 %

3,04 4.420,16
108 %

4,20 6.106,80
149 %

4,37 6.353,98
155 %

4.01.1.4.020 
11005110 - Zulage Kabelabsandung Graben 30cm

1099 m 2,50 2.747,50
91 %

5,31 5.835,69
193 %

3,10 3.406,90
113 %

2,75 3.022,25
100 %

6,52 7.165,48
237 %

3,96 4.352,04
144 %

4.01.1.4.030 
11005120 - Zuschlag Kabelabsandung 5cm Gr-Mbr.

2140 m 0,42 898,80
91 %

0,88 1.883,20
191 %

0,53 1.134,20
115 %

0,46 984,40
100 %

1,09 2.332,60
237 %

0,67 1.433,80
146 %

4.01.1.5 Wanddurchbrüche herstellen 1.463,28
91 %

3.045,63
189 %

1.761,06
109 %

1.609,65
100 %

2.420,67
150 %

2.317,77
144 %

4.01.1.5.010 
11006040 - Wanddurchbr./Bohrung bis 45cm herst

21 St 69,68 1.463,28
91 %

145,03 3.045,63
189 %

83,86 1.761,06
109 %

76,65 1.609,65
100 %

115,27 2.420,67
150 %

110,37 2.317,77
144 %

4.01.1.6 Erdarbeiten 1.299,14
84 %

1.962,00
127 %

1.615,48
104 %

1.546,06
100 %

2.662,96
172 %

2.057,64
133 %

4.01.1.6.010 
11010140 - Mauerwerk entfernen

2 m³ 18,07 36,14
91 %

104,75 209,50
527 %

44,34 88,68
223 %

19,88 39,76
100 %

83,53 167,06
420 %

28,62 57,24
144 %

4.01.1.6.020 
11010210 - Leitungskreuzung freilegen

20 St 26,10 522,00
>9999%

0,10 2,00
100 %

31,67 633,40
>9999%

28,71 574,20
>9999%

33,85 677,00
>9999%

41,34 826,80
>9999%

4.01.1.6.030 
11010341 - Mutterboden liefern u. auftragen

30 m³ 24,70 741,00
83 %

58,35 1.750,50
196 %

29,78 893,40
100 %

31,07 932,10
104 %

60,63 1.818,90
204 %

39,12 1.173,60
131 %
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Projekt: Instandsetzung der Straße "Am Schafhübel" und "Am Kulturpark" - Straßenbau, Erneuerung Trinkwasserversorgung und Ertüchtigung Stromnetz 14.04.2022
LV: Straßenbau, Erneuerung Trinkwasserversorgung und Ertüchtigung Stromnetz

Menge, Einheit Kostenansatz LV
EP GB

STRABAG AG
EP GB

Andreas Adam GmbH
EP GB

Eiffage Infra-Ost GmbH
EP GB

Schuck Bau GmbH
EP GB

Chemnitzer Verkehrsbau 
GmbH

EP GB
4.01.1.1 Kabelgraben 38.005,23

170 %
22.368,85

100 %
46.297,90

207 %
45.882,22

205 %
51.825,93

232 %
60.194,22

269 %

4.01.1.2 Montagegruben 6.840,23
84 %

28.287,75
346 %

8.179,45
100 %

8.956,33
110 %

8.987,46
110 %

10.835,12
132 %

4.01.1.3 Durchörterungen 5.258,58
91 %

8.332,84
144 %

6.414,24
111 %

5.784,70
100 %

8.638,80
149 %

8.329,62
144 %

4.01.1.4 Kabelschutz einbauen 7.659,34
91 %

11.819,17
140 %

9.455,62
112 %

8.426,81
100 %

15.604,88
185 %

12.139,82
144 %

4.01.1.5 Wanddurchbrüche herstellen 1.463,28
91 %

3.045,63
189 %

1.761,06
109 %

1.609,65
100 %

2.420,67
150 %

2.317,77
144 %

4.01.1.6 Erdarbeiten 1.299,14
84 %

1.962,00
127 %

1.615,48
104 %

1.546,06
100 %

2.662,96
172 %

2.057,64
133 %

4.01.1 Tiefbau Ersatz Stromleitungen 60.525,80
84 %

75.816,24
105 %

73.723,75
102 %

72.205,77
100 %

90.140,70
125 %

95.874,19
133 %

Menge, Einheit Kostenansatz LV
EP GB

STRABAG AG
EP GB

Andreas Adam GmbH
EP GB

Eiffage Infra-Ost GmbH
EP GB

Schuck Bau GmbH
EP GB

Chemnitzer Verkehrsbau 
GmbH

EP GB
0.01.1 Baustelleneinrichtung 10.021,00

72 %
13.966,69

100 %
43.335,39

310 %
40.288,05

288 %
24.142,84

173 %
22.780,95

163 %

0.01.2 Baustellensicherung 3.824,00
147 %

3.276,00
126 %

2.598,80
100 %

4.653,80
179 %

8.659,80
333 %

5.485,80
211 %

0.01.3 Baubegleitende Leistungen 6.909,44
373 %

3.573,77
193 %

3.473,31
187 %

3.939,41
213 %

1.853,72
100 %

4.319,70
233 %

0.01 Baustelleneinrichtung 20.754,44
100 %

20.816,46
100 %

49.407,50
237 %

48.881,26
235 %

34.656,36
166 %

32.586,45
157 %

Menge, Einheit Kostenansatz LV
EP GB

STRABAG AG
EP GB

Andreas Adam GmbH
EP GB

Eiffage Infra-Ost GmbH
EP GB

Schuck Bau GmbH
EP GB

Chemnitzer Verkehrsbau 
GmbH

EP GB
0.02.1 Allgemeines 350,00

141 %
247,58
100 %

1.803,49
728 %

320,16
129 %

317,18
128 %

949,68
384 %

0.02.2 Leistungen für Verkehrssicherung 3.765,00
219 %

1.925,00
112 %

1.715,36
100 %

2.649,79
154 %

2.471,37
144 %

2.973,60
173 %

0.02 Verkehrssicherung 4.115,00
189 %

2.172,58
100 %

3.518,85
162 %

2.969,95
137 %

2.788,55
128 %

3.923,28
181 %

Menge, Einheit Kostenansatz LV
EP GB

STRABAG AG
EP GB

Andreas Adam GmbH
EP GB

Eiffage Infra-Ost GmbH
EP GB

Schuck Bau GmbH
EP GB

Chemnitzer Verkehrsbau 
GmbH

EP GB
3.07.1 Rohrtechnischer Teil 18.323,72

78 %
26.785,00

114 %
23.867,32

101 %
27.496,20

117 %
23.544,80

100 %
30.856,24

131 %

3.07.2 Tiefbau 10.714,64
98 %

20.717,23
190 %

12.126,51
111 %

10.883,77
100 %

14.741,21
135 %

15.646,78
144 %

3.07 Hausanschlüsse 29.038,36
81 %

47.502,23
132 %

35.993,83
100 %

38.379,97
107 %

38.286,01
106 %

46.503,02
129 %

Menge, Einheit Kostenansatz LV
EP GB

STRABAG AG
EP GB

Andreas Adam GmbH
EP GB

Eiffage Infra-Ost GmbH
EP GB

Schuck Bau GmbH
EP GB

Chemnitzer Verkehrsbau 
GmbH

EP GB
4.01.1 Tiefbau Ersatz Stromleitungen 60.525,80

84 %
75.816,24

105 %
73.723,75

102 %
72.205,77

100 %
90.140,70

125 %
95.874,19

133 %

4.01 Ersatz Stromleitungen 60.525,80
84 %

75.816,24
105 %

73.723,75
102 %

72.205,77
100 %

90.140,70
125 %

95.874,19
133 %

Menge, Einheit Kostenansatz LV
EP GB

STRABAG AG
EP GB

Andreas Adam GmbH
EP GB

Eiffage Infra-Ost GmbH
EP GB

Schuck Bau GmbH
EP GB

Chemnitzer Verkehrsbau 
GmbH

EP GB
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Projekt: Instandsetzung der Straße "Am Schafhübel" und "Am Kulturpark" - Straßenbau, Erneuerung Trinkwasserversorgung und Ertüchtigung Stromnetz 14.04.2022
LV: Straßenbau, Erneuerung Trinkwasserversorgung und Ertüchtigung Stromnetz

Menge, Einheit Kostenansatz LV
EP GB

STRABAG AG
EP GB

Andreas Adam GmbH
EP GB

Eiffage Infra-Ost GmbH
EP GB

Schuck Bau GmbH
EP GB

Chemnitzer Verkehrsbau 
GmbH

EP GB
0.01 Baustelleneinrichtung 20.754,44

100 %
20.816,46

100 %
49.407,50

237 %
48.881,26

235 %
34.656,36

166 %
32.586,45

157 %

0.02 Verkehrssicherung 4.115,00
189 %

2.172,58
100 %

3.518,85
162 %

2.969,95
137 %

2.788,55
128 %

3.923,28
181 %

0 Los 0 - Allgemeine Leistungen 24.869,44
108 %

22.989,04
100 %

52.926,35
230 %

51.851,21
226 %

37.444,91
163 %

36.509,73
159 %

Menge, Einheit Kostenansatz LV
EP GB

STRABAG AG
EP GB

Andreas Adam GmbH
EP GB

Eiffage Infra-Ost GmbH
EP GB

Schuck Bau GmbH
EP GB

Chemnitzer Verkehrsbau 
GmbH

EP GB
1.01 Baubegleitende Leistungen, Baustelleneinrichtung 771,84

441 %
175,00
100 %

534,64
306 %

923,92
528 %

818,04
467 %

727,92
416 %

1.02 Abbruch- und Erdarbeiten 57.030,40
134 %

58.487,50
137 %

42.590,45
100 %

64.473,75
151 %

69.908,75
164 %

60.937,50
143 %

1.03 Entwässerungskanalarbeiten 70.743,53
120 %

78.269,99
133 %

66.851,99
113 %

59.602,81
101 %

58.910,68
100 %

67.613,92
115 %

1.04 Borde / Rinnen / Pflaster 46.979,35
67 %

71.680,50
103 %

69.857,45
100 %

81.519,25
117 %

85.140,60
122 %

80.579,00
115 %

1.05 Tragschichten 83.690,60
121 %

69.207,60
100 %

79.365,70
115 %

83.175,50
120 %

82.899,60
120 %

87.123,40
126 %

1.06 Deckschichten 38.537,00
107 %

37.719,20
105 %

52.958,90
147 %

40.167,60
111 %

47.706,90
132 %

36.067,70
100 %

1.07 Landschaftsbau 3.588,90
95 %

4.403,40
116 %

3.783,90
100 %

6.056,70
160 %

7.071,50
187 %

4.595,00
121 %

1.08 Ausstattung

1.09 Stundenlohnarbeiten 2.036,70
94 %

2.651,25
122 %

2.838,55
131 %

2.174,70
100 %

2.520,45
116 %

3.180,25
146 %

1.10 Zufahrt Am Schafhübel 4b (Flst. 582/8) 16.276,20
120 %

13.558,80
100 %

18.782,70
139 %

20.768,70
153 %

18.374,70
136 %

18.066,90
133 %

1 Los 1 - Straßenbauarbeiten 319.654,52
95 %

336.153,24
100 %

337.564,28
100 %

358.862,93
107 %

373.351,22
111 %

358.891,59
107 %

Menge, Einheit Kostenansatz LV
EP GB

STRABAG AG
EP GB

Andreas Adam GmbH
EP GB

Eiffage Infra-Ost GmbH
EP GB

Schuck Bau GmbH
EP GB

Chemnitzer Verkehrsbau 
GmbH

EP GB
2.01 Leuchten und Zubehör 22.775,84

96 %
24.094,24

102 %
23.629,44

100 %
36.267,84

153 %
25.473,92

108 %
27.756,48

117 %

2.02 Kabel und Leitungen 9.425,80
97 %

10.100,43
103 %

9.767,78
100 %

14.925,64
153 %

10.713,08
110 %

11.748,84
120 %

2.03 Sonstiges 2.422,48
59 %

7.473,00
181 %

4.125,61
100 %

4.268,96
103 %

5.731,46
139 %

4.511,81
109 %

2 Los 2 - Straßenbeleuchtung 34.624,12
92 %

41.667,67
111 %

37.522,83
100 %

55.462,44
148 %

41.918,46
112 %

44.017,13
117 %

Menge, Einheit Kostenansatz LV
EP GB

STRABAG AG
EP GB

Andreas Adam GmbH
EP GB

Eiffage Infra-Ost GmbH
EP GB

Schuck Bau GmbH
EP GB

Chemnitzer Verkehrsbau 
GmbH

EP GB
3.01 Vorbemerkungen

3.02 Allgemeine Leistungen 7.608,98
112 %

6.803,50
100 %

7.816,90
115 %

8.188,72
120 %

8.522,90
125 %

10.581,73
156 %

3.03 Tiefbau 40.065,00
171 %

23.392,52
100 %

51.139,54
219 %

60.279,35
258 %

59.311,02
254 %

58.873,33
252 %

3.04 Rohrleitungsbau 16.511,95
97 %

19.938,05
117 %

17.106,28
100 %

19.525,34
114 %

22.609,51
132 %

22.325,14
131 %

3.05 Interimsleitung 6.064,24
84 %

17.856,40
246 %

7.688,88
106 %

8.858,72
122 %

7.245,44
100 %

10.663,20
147 %

3.06 Rohrsanierung 5.494,12
87 %

6.982,30
111 %

6.304,98
100 %

7.263,64
115 %

12.907,12
205 %

27.965,10
444 %
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Projekt: Instandsetzung der Straße "Am Schafhübel" und "Am Kulturpark" - Straßenbau, Erneuerung Trinkwasserversorgung und Ertüchtigung Stromnetz 14.04.2022
LV: Straßenbau, Erneuerung Trinkwasserversorgung und Ertüchtigung Stromnetz

Menge, Einheit Kostenansatz LV
EP GB

STRABAG AG
EP GB

Andreas Adam GmbH
EP GB

Eiffage Infra-Ost GmbH
EP GB

Schuck Bau GmbH
EP GB

Chemnitzer Verkehrsbau 
GmbH

EP GB
3.07 Hausanschlüsse 29.038,36

81 %
47.502,23

132 %
35.993,83

100 %
38.379,97

107 %
38.286,01

106 %
46.503,02

129 %

3 Los 3 - Rohrnetzerneuerung Trinkwasserversorgung 104.782,65
86 %

122.475,00
100 %

126.050,41
103 %

142.495,74
116 %

148.882,00
122 %

176.911,52
144 %

Menge, Einheit Kostenansatz LV
EP GB

STRABAG AG
EP GB

Andreas Adam GmbH
EP GB

Eiffage Infra-Ost GmbH
EP GB

Schuck Bau GmbH
EP GB

Chemnitzer Verkehrsbau 
GmbH

EP GB
4.01 Ersatz Stromleitungen 60.525,80

84 %
75.816,24

105 %
73.723,75

102 %
72.205,77

100 %
90.140,70

125 %
95.874,19

133 %

4 Los 4 - Ertüchtigung Stromnetz MitnetzStrom mbH 60.525,80
84 %

75.816,24
105 %

73.723,75
102 %

72.205,77
100 %

90.140,70
125 %

95.874,19
133 %

Menge, Einheit Kostenansatz LV
EP GB

STRABAG AG
EP GB

Andreas Adam GmbH
EP GB

Eiffage Infra-Ost GmbH
EP GB

Schuck Bau GmbH
EP GB

Chemnitzer Verkehrsbau 
GmbH

EP GB
0 Los 0 - Allgemeine Leistungen 24.869,44

108 %
22.989,04

100 %
52.926,35

230 %
51.851,21

226 %
37.444,91

163 %
36.509,73

159 %

1 Los 1 - Straßenbauarbeiten 319.654,52
95 %

336.153,24
100 %

337.564,28
100 %

358.862,93
107 %

373.351,22
111 %

358.891,59
107 %

2 Los 2 - Straßenbeleuchtung 34.624,12
92 %

41.667,67
111 %

37.522,83
100 %

55.462,44
148 %

41.918,46
112 %

44.017,13
117 %

3 Los 3 - Rohrnetzerneuerung Trinkwasserversorgung 104.782,65
86 %

122.475,00
100 %

126.050,41
103 %

142.495,74
116 %

148.882,00
122 %

176.911,52
144 %

4 Los 4 - Ertüchtigung Stromnetz MitnetzStrom mbH 60.525,80
84 %

75.816,24
105 %

73.723,75
102 %

72.205,77
100 %

90.140,70
125 %

95.874,19
133 %


