Preisspiegel

Projekt: Erneuerung der Hammertechnik im Althammer

LV: Erneuerung der Hammertechnik

LV-Nr.:

Ende Zuschlagsfrist: 08.09.2023

Anmerkungen:

Zusammenstellung:

(EUR)	Denkmalpflege Mühlhausen Huschenbeth GmbH & Co. KG	Mühlenbau - Metallbau Gottfried Schumann
GB:	63.025,21	143.550,61
Nachlass:		
GB netto:	63.025,21	143.550,61
MwSt (19%):	11.974,79	27.274,62
GB brutto:	75.000,00	170.825,23
prozentual:	100,00	227,77
Skonto (%):		
GB brutto skontiert:		

Datum: 26.04.2021

Preisspiegel

Projekt: Erneuerung der Hammertechnik im Althammer

LV: Erneuerung der Hammertechnik

Seite 2 von 3

26.04.2021

	Menge, Einheit	Denkmalpflege Mülhausen Huschenbeth GmbH & Co. KG		Mühlenbau - Metallbau Gottfried Schumann	
		EP	GB	EP	GB
Erneuerung der Hammertechnik		63.025,21		143.550,61	
		100 %		228 %	
01 Reparaturarbeiten an der vorhandenen technischen Anlage des Althammers		63.025,21		143.550,61	
		100 %		228 %	
01.0010 Anfertigen Wasserradwelle gemäß Bestand	1 St	19.793,30	19.793,30	24.055,76	24.055,76
			100 %		122 %
01.0020 Demontage vorgenannter Wasserradwelle	1 St	5.865,75	5.865,75	10.864,40	10.864,40
			100 %		185 %
01.0030 Anlieferung vorgenannter Wasserradwelle	1 St	4.888,12	4.888,12	17.211,40	17.211,40
			100 %		352 %
01.0040 Anfertigen Wasserrad (Hammerrad)	1 St	7.820,99	7.820,99	17.851,70	17.851,70
			100 %		228 %
01.0050 Anfertigen Wasserrad (Blasebalg)	1 St	7.820,99	7.820,99	17.851,70	17.851,70
			100 %		228 %
01.0060 Anlieferung und Montage des Wasserrades des Hammers (Position 01.0040)	1 psch	3.910,50	3.910,50	7.099,50	7.099,50
			100 %		182 %
01.0070 Anlieferung und Montage des Wasserrades des Blasebalgs (Position	1 psch	3.910,50	3.910,50	7.099,50	7.099,50
			100 %		182 %
01.0080 Anfertigen eine Wasserradwelle (Blasebalg)	1 St	4.996,36	4.996,36	9.549,50	9.549,50
			100 %		191 %
01.0090 Wasserzulaufrinne mit Wasserkasten und Schiebern	1 psch	4.018,70	4.018,70	31.967,15	31.967,15
			100 %		795 %

Preisspiegel

Projekt: Erneuerung der Hammertechnik im Althammer

LV: Erneuerung der Hammertechnik

Seite 3 von 3

26.04.2021

	Menge, Einheit	Denkmalpflege Mülhausen Huschenbeth GmbH & Co. KG EP GB	Mühlenbau - Metallbau Gottfried Schumann EP GB
01 Reparaturarbeiten an der vorhandenen technischen Anlage des Althammers		63.025,21 100 %	143.550,61 228 %