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HERTRAMPF - Bauplanungs- & Ingenieurbüro GmbH
     

 Bestpreis Bestpreis HöchstpreisHöchstpreis ! Fehler! Fehler ? Ausreißer? Ausreißer

    -   Gesamtpreise inkl. Nachlässe

-   Skonto informativ (abhängig vom Zahlungsziel)
Mauer Saigerhüttenkomplex Olbernhau-Grünthal (P1846)Preisspiegel LV 01 Sanierung/Ersatzneubau Trockenmauer mit Erhaltung Altsubstanz - Höhe 1,40 m

Menge
Einheit Nr. / Bezeichnung Bergsicheru...

Nr.001
Hinkel Bau G...

Nr.002
Mittelwert

System
Günstigst

System
LV-Schätzpreis

System
Budget

System

LV 01 Sanierung/Ersatzneubau Trockenmauer mit Er...
 224.740,54

 100,00 %
332.247,53

147,84 %
278.494,04

123,92 %
224.740,54

100,00 %
226.809,70

100,92 %
-
-

01   Bereich   Baustelleneinrichtung  19.460,05
 100,00 %

26.578,00
136,58 %

23.019,03
118,29 %

19.460,05
100,00 %

20.218,00
103,89 %

-
-

01.0010     1Baustelle einrichten Sämtl.LV-Abschn. Zufahrt herst.AN
psch

15.949,16
 15.949,16
 100,00 %

18.800,00
18.800,00
117,87 %

17.374,58
17.374,58
108,94 %

15.949,16
15.949,16
100,00 %

16.500,00
16.500,00
103,45 %

0,00
-
-

01.0020     1Baustelle räumen Sämtl. LV-Abschn.
psch

2.396,90
 2.396,90

 100,00 %

4.350,00
4.350,00

181,48 %

3.373,45
3.373,45

140,74 %

2.396,90
2.396,90

100,00 %

2.500,00
2.500,00

104,30 %

0,00
-
-

01.0030     110Bauzaun einschl. Beleuchtung zur Sicherung der Baustelle und 
der Gräben m

3,72
 409,20

 100,00 %

14,80
1.628,00

397,85 %

9,26
1.018,60

248,92 %

3,72
409,20

100,00 %

3,80
418,00

102,15 %

0,00
-
-

01.0040     1Reinigung und befeuchten aller Verkehrsflächen
psch

704,79
 704,79

 100,00 %

1.800,00
1.800,00

255,40 %

1.252,40
1.252,40

177,70 %

704,79
704,79

100,00 %

800,00
800,00

113,51 %

0,00
-
-

02   Bereich   Verkehrssicherung 5.522,74
113,13 %

 4.881,80
 100,00 %

5.202,27
106,56 %

4.881,80
100,00 %

5.443,20
111,50 %

-
-

02.0010     1Verkehrsrechtliche Anordnungen
psch

588,90
588,90

126,65 %

465,00
 465,00

 100,00 %

526,95
526,95

113,32 %

465,00
465,00

100,00 %

558,50
558,50

120,11 %

0,00
-
-

02.0020     1Beschilderungspläne
psch

124,36
 124,36

 100,00 %

178,80
178,80

143,78 %

151,58
151,58

121,89 %

124,36
124,36

100,00 %

114,70
114,70

92,23 %

0,00
-
-

02.0030     1Verkehrssicherung - Einr. / Abbau
psch

706,86
 706,86

 100,00 %

1.790,00
1.790,00

253,23 %

1.248,43
1.248,43

176,62 %

706,86
706,86

100,00 %

600,00
600,00

84,88 %

0,00
-
-

02.0040     120Verkehrssicherung - Vorhalten
d

22,91
2.749,20

238,65 %

9,60
 1.152,00

 100,00 %

16,26
1.951,20

169,38 %

9,60
1.152,00

100,00 %

23,00
2.760,00

239,58 %

0,00
-
-

02.0050     120Kontrolle der Arbeitsstellensicher. zwei bzw.einmal
d

7,67
 920,40

 100,00 %

9,60
1.152,00

125,16 %

8,64
1.036,80
112,65 %

7,67
920,40

100,00 %

8,00
960,00

104,30 %

0,00
-
-

02.0060     1Verkehrszeichen aufstellen
St

45,82
45,82

190,92 %

24,00
 24,00

 100,00 %

34,91
34,91

145,46 %

24,00
24,00

100,00 %

50,00
50,00

208,33 %

0,00
-
-
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HERTRAMPF - Bauplanungs- & Ingenieurbüro GmbH
     

 Bestpreis Bestpreis HöchstpreisHöchstpreis ! Fehler! Fehler ? Ausreißer? Ausreißer

    -   Gesamtpreise inkl. Nachlässe

-   Skonto informativ (abhängig vom Zahlungsziel)
Mauer Saigerhüttenkomplex Olbernhau-Grünthal (P1846)Preisspiegel LV 01 Sanierung/Ersatzneubau Trockenmauer mit Erhaltung Altsubstanz - Höhe 1,40 m

Menge
Einheit Nr. / Bezeichnung Bergsicheru...

Nr.001
Hinkel Bau G...

Nr.002
Mittelwert

System
Günstigst

System
LV-Schätzpreis

System
Budget

System
02.0070     10Umstellen Verkehrszeichen

St

38,72
387,20

322,67 %

12,00
 120,00

 100,00 %

25,36
253,60

211,33 %

12,00
120,00

100,00 %

40,00
400,00

333,33 %

0,00
-
-

03   Bereich   Technische Bearbeitung  4.180,33
 100,00 %

4.755,20
113,75 %

4.467,77
106,88 %

4.180,33
100,00 %

3.580,00
85,64 %

-
-

03.0010     1Bestandsvermessung
psch

1.470,84
1.470,84

133,71 %

1.100,00
 1.100,00

 100,00 %

1.285,42
1.285,42
116,86 %

1.100,00
1.100,00

100,00 %

1.400,00
1.400,00

127,27 %

0,00
-
-

03.0020     1Beweissicherung
psch

1.239,05
1.239,05

105,45 %

1.175,00
 1.175,00

 100,00 %

1.207,03
1.207,03

102,73 %

1.175,00
1.175,00

100,00 %

650,00
650,00

55,32 %

0,00
-
-

03.0030     1Abfallregister
psch

563,20
563,20

10.830,77 %

5,20
 5,20

 100,00 %

284,20
284,20

5.465,38 %

5,20
5,20

100,00 %

600,00
600,00

11.538,46 %

0,00
-
-

03.0040     1Leit.best, Schachterlaubnissch einh.
psch

166,78
 166,78

 100,00 %

875,00
875,00

524,64 %

520,89
520,89

312,32 %

166,78
166,78

100,00 %

180,00
180,00

107,93 %

0,00
-
-

03.0050     1Koordinierung, Aufgrabungserlaubnisse
psch

740,46
 740,46

 100,00 %

1.600,00
1.600,00

216,08 %

1.170,23
1.170,23

158,04 %

740,46
740,46

100,00 %

750,00
750,00

101,29 %

0,00
-
-

04   Bereich   Flächenbefestigung_Straße 9.820,00
229,44 %

 4.280,00
 100,00 %

7.050,00
164,72 %

4.280,00
100,00 %

7.125,00
166,47 %

-
-

04.0001     50Unterbau aufnehmen und Entsorgen
m²

39,86
1.993,00

220,22 %

18,10
 905,00

 100,00 %

28,98
1.449,00
160,11 %

18,10
905,00

100,00 %

16,50
825,00

91,16 %

0,00
-
-

04.0002     150Unterbau Frostschutz i. M 40 cm liefern, einbringen inkl. 
Verdichten m²

31,64
4.746,00

201,53 %

15,70
 2.355,00

 100,00 %

23,67
3.550,50

150,76 %

15,70
2.355,00

100,00 %

24,00
3.600,00

152,87 %

0,00
-
-

04.0003     300Sandgeschlämmte Decke aufbringen und einwalzen
m²

10,27
3.081,00

302,06 %

3,40
 1.020,00

 100,00 %

6,84
2.052,00

201,18 %

3,40
1.020,00

100,00 %

9,00
2.700,00

264,71 %

0,00
-
-

05   Bereich   Baufeldfreimachung_Erdbau  10.301,18
 100,00 %

10.950,15
106,30 %

10.625,67
103,15 %

10.301,18
100,00 %

10.572,00
102,63 %

-
-

05.0001     105Fläche abräumen Aufwuchs - WurzelstöckeBewuchs entfernen 
und Entsorgen m

13,29
1.395,45
118,13 %

11,25
 1.181,25

 100,00 %

12,27
1.288,35

109,07 %

11,25
1.181,25

100,00 %

13,50
1.417,50

120,00 %

0,00
-
-
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HERTRAMPF - Bauplanungs- & Ingenieurbüro GmbH
     

 Bestpreis Bestpreis HöchstpreisHöchstpreis ! Fehler! Fehler ? Ausreißer? Ausreißer

    -   Gesamtpreise inkl. Nachlässe

-   Skonto informativ (abhängig vom Zahlungsziel)
Mauer Saigerhüttenkomplex Olbernhau-Grünthal (P1846)Preisspiegel LV 01 Sanierung/Ersatzneubau Trockenmauer mit Erhaltung Altsubstanz - Höhe 1,40 m

Menge
Einheit Nr. / Bezeichnung Bergsicheru...

Nr.001
Hinkel Bau G...

Nr.002
Mittelwert

System
Günstigst

System
LV-Schätzpreis

System
Budget

System
05.0002     5Wurzelstöcke ausfräsen

St

99,98
 499,90

 100,00 %

125,00
625,00

125,03 %

112,49
562,45

112,51 %

99,98
499,90

100,00 %

110,00
550,00

110,02 %

0,00
-
-

05.0003     38Oberboden abtragen Abtrag ü. 10-30cm*Oberb.Verw. AN 
Abrechnung Abtrag m³

24,92
 946,96

 100,00 %

29,30
1.113,40

117,58 %

27,11
1.030,18

108,79 %

24,92
946,96

100,00 %

26,00
988,00

104,33 %

0,00
-
-

05.0004     113Fundamentaushub Bkl 3-5 und Entsorgung, < Z1.2
m³

36,17
 4.087,21

 100,00 %

39,60
4.474,80

109,48 %

37,89
4.281,57

104,76 %

36,17
4.087,21

100,00 %

40,00
4.520,00
110,59 %

0,00
-
-

05.0005     *** Bedarfsposition 113Fundamentaushub Bkl 3-5 und Entsorgung, > Z1.2
m³

45,00
 -

 100,00 %

45,30
-

100,67 %

45,15
-

100,33 %

45,00
-

100,00 %

46,00
-

102,22 %

0,00
-
-

05.0006     *** Bedarfsposition 1Erdstoffaushub Bkl 3-5, überwiegend per Hand als Zulage zur 
vor Pos. m³

113,32
-

184,41 %

61,45
 -

 100,00 %

87,39
-

142,21 %

61,45
-

100,00 %

117,50
-

191,21 %

0,00
-
-

05.0007     38Oberboden liefern und andecken
m³

65,20
2.477,60

177,17 %

36,80
 1.398,40

 100,00 %

51,00
1.938,00

138,59 %

36,80
1.398,40

100,00 %

43,00
1.634,00
116,85 %

0,00
-
-

05.0008     126Planum herstellen Ev2 = 45 MPa
m²

1,61
 202,86

 100,00 %

4,15
522,90

257,76 %

2,88
362,88

178,88 %

1,61
202,86

100,00 %

1,75
220,50

108,70 %

0,00
-
-

05.0009     120Rasenansaat mit RSM herstellen Feinplanum herst. Menge 20 
g/m² RSM 7.1.1 m²

1,80
216,00

185,57 %

0,97
 116,40

 100,00 %

1,39
166,80

143,30 %

0,97
116,40

100,00 %

1,85
222,00

190,72 %

0,00
-
-

05.0010     *** Bedarfsposition 1Boden Bkl 7 (Fels) lösen und verwerten profilg. lösen, Planum 
gesondert m³

98,66
-

168,08 %

58,70
 -

 100,00 %

78,68
-

134,04 %

58,70
-

100,00 %

102,50
-

174,62 %

0,00
-
-

05.0011     40Erdstoffeinbau lagenweise aus nichtbindigem Material
m³

11,88
 475,20

 100,00 %

37,95
1.518,00

319,44 %

24,92
996,80

209,76 %

11,88
475,20

100,00 %

25,50
1.020,00

214,65 %

0,00
-
-

06   Bereich   Gneismauer  172.537,74
 100,00 %

276.433,98
160,22 %

224.485,86
130,11 %

172.537,74
100,00 %

177.126,50
102,66 %

-
-

06.0001     150Natursteinmauer abbrechen, reinigen, seitl. lagern
m²

45,92
 6.888,00

 100,00 %

94,35
14.152,50
205,47 %

70,14
10.521,00
152,74 %

45,92
6.888,00

100,00 %

48,00
7.200,00

104,53 %

0,00
-
-
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HERTRAMPF - Bauplanungs- & Ingenieurbüro GmbH
     

 Bestpreis Bestpreis HöchstpreisHöchstpreis ! Fehler! Fehler ? Ausreißer? Ausreißer

    -   Gesamtpreise inkl. Nachlässe

-   Skonto informativ (abhängig vom Zahlungsziel)
Mauer Saigerhüttenkomplex Olbernhau-Grünthal (P1846)Preisspiegel LV 01 Sanierung/Ersatzneubau Trockenmauer mit Erhaltung Altsubstanz - Höhe 1,40 m

Menge
Einheit Nr. / Bezeichnung Bergsicheru...

Nr.001
Hinkel Bau G...

Nr.002
Mittelwert

System
Günstigst

System
LV-Schätzpreis

System
Budget

System
06.0002     112Unterbau Frostschutz als Fundament in Höhe von 1,00 m x 
1,10 m m³

49,89
5.587,68

127,27 %

39,20
 4.390,40

 100,00 %

44,55
4.989,60
113,65 %

39,20
4.390,40

100,00 %

52,00
5.824,00

132,65 %

0,00
-
-

06.0003     150Natursteinmauer als Trockenmauer verzwickelt mit 
vorrhandenem, gelagerten,Material aufsetzen, trocken beiseiti m²

303,98
 45.597,00
 100,00 %

673,90
101.085,00

221,69 %

488,94
73.341,00
160,85 %

303,98
45.597,00
100,00 %

315,00
47.250,00
103,63 %

0,00
-
-

06.0004     136Natursteinmauer als Trockenmauer verzwickelt mit Neumaterial,
ortsüblich, wie Bestand, aufsetzen, trocken beis m²

443,37
 60.298,32
 100,00 %

808,10
109.901,60

182,26 %

625,74
85.100,64
141,13 %

443,37
60.298,32
100,00 %

460,00
62.560,00
103,75 %

0,00
-
-

06.0005     12Zulage Dehnfugen Gneismauer als Rundbogen im Verband, r = 
80 cm, St

1.046,60
12.559,20
169,02 %

619,20
 7.430,40

 100,00 %

832,90
9.994,80

134,51 %

619,20
7.430,40

100,00 %

1.050,00
12.600,00
169,57 %

0,00
-
-

06.0006     12Zulage für Angleich der Rundbögen ins Mauergefüge, 
beidseitig, Mauerhöhe 1,40 m Bogenhöhe ca. 0,8 m St

447,63
 5.371,56

 100,00 %

610,35
7.324,20

136,35 %

528,99
6.347,88
118,18 %

447,63
5.371,56

100,00 %

450,00
5.400,00

100,53 %

0,00
-
-

06.0007     4Zulage für 3-seitige Sichtseite am Mauerbeginn und Ende
St

1.852,15
7.408,60

304,35 %

608,55
 2.434,20

 100,00 %

1.230,35
4.921,40

202,18 %

608,55
2.434,20

100,00 %

1.950,00
7.800,00

320,43 %

0,00
-
-

06.0008     60Drain- und Anfüllschutz im Mauerkern aus Mineralgemisch
m³

63,34
3.800,40

161,58 %

39,20
 2.352,00

 100,00 %

51,27
3.076,20

130,79 %

39,20
2.352,00

100,00 %

45,00
2.700,00
114,80 %

0,00
-
-

06.0009     7Zulage Dehnfugen im Anfüllschutz aller 15 m mit Trennplatte 15
mm St

24,58
 172,06

 100,00 %

24,70
172,90

100,49 %

24,64
172,48

100,24 %

24,58
172,06

100,00 %

25,50
178,50

103,74 %

0,00
-
-

06.0010     19,5Drainageleitung DN 100 in Splitt- oder Kiesbett mit Drainvließ
m

38,39
748,61

237,71 %

16,15
 314,93

 100,00 %

27,27
531,77

168,85 %

16,15
314,93

100,00 %

40,00
780,00

247,68 %

0,00
-
-

06.0011     7Drainageauslässe in Natursteinmauerwerk einbauen, in offene 
Mauerfugen, aller 15 m St

41,51
 290,57

 100,00 %

130,30
912,10

313,90 %

85,91
601,37

206,96 %

41,51
290,57

100,00 %

44,00
308,00

106,00 %

0,00
-
-

06.0012     51Abgleich auf Mauerkopf für Abdichtung zementär, Trassmörtel
m²

44,23
 2.255,73

 100,00 %

137,25
6.999,75

310,31 %

90,74
4.627,74

205,15 %

44,23
2.255,73

100,00 %

46,00
2.346,00

104,00 %

0,00
-
-

06.0013     51Abdichtung Mauerkopf zementär, Trockenschichtdicke mind. 3 
mm m²

43,51
 2.219,01

 100,00 %

73,60
3.753,60

169,16 %

58,56
2.986,56

134,59 %

43,51
2.219,01

100,00 %

42,00
2.142,00
96,53 %

0,00
-
-
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HERTRAMPF - Bauplanungs- & Ingenieurbüro GmbH
     

 Bestpreis Bestpreis HöchstpreisHöchstpreis ! Fehler! Fehler ? Ausreißer? Ausreißer

    -   Gesamtpreise inkl. Nachlässe

-   Skonto informativ (abhängig vom Zahlungsziel)
Mauer Saigerhüttenkomplex Olbernhau-Grünthal (P1846)Preisspiegel LV 01 Sanierung/Ersatzneubau Trockenmauer mit Erhaltung Altsubstanz - Höhe 1,40 m

Menge
Einheit Nr. / Bezeichnung Bergsicheru...

Nr.001
Hinkel Bau G...

Nr.002
Mittelwert

System
Günstigst

System
LV-Schätzpreis

System
Budget

System
06.0014     62Abdeckung auf Natursteinmauerwerk, Gneis Polygonal

m²

308,88
19.150,56
129,40 %

238,70
 14.799,40
 100,00 %

273,79
16.974,98
114,70 %

238,70
14.799,40
100,00 %

320,00
19.840,00
134,06 %

0,00
-
-

06.0015     *** Bedarfsposition 62Abdeckung Gneis Polygonal mit Trassmörtel verfugen
m²

36,62
 -

 100,00 %

61,80
-

168,76 %

49,21
-

134,38 %

36,62
-

100,00 %

38,00
-

103,77 %

0,00
-
-

06.0016     12Fugenfüllung Dehnungsfugen in der Gneisabdeckung, mit 
PU-Material, Fugenbreite 15 - 20 mm , Fugentiefe bis 25 m

15,87
 190,44

 100,00 %

34,25
411,00

215,82 %

25,06
300,72

157,91 %

15,87
190,44

100,00 %

16,50
198,00

103,97 %

0,00
-
-

07   Bereich   Tiefbau  Straßenbeleuchtung+Telekom  525,10
 100,00 %

1.486,80
283,15 %

1.005,95
191,57 %

525,10
100,00 %

560,00
106,65 %

-
-

07.0010     3Boden 'Suchschachtungen
m³

65,95
 197,85

 100,00 %

88,60
265,80

134,34 %

77,28
231,84

117,18 %

65,95
197,85

100,00 %

70,00
210,00

106,14 %

0,00
-
-

07.0020     *** Bedarfsposition 6Boden, Kopflöcher etc.
m³

65,95
 -

 100,00 %

93,25
-

141,40 %

79,60
-

120,70 %

65,95
-

100,00 %

70,00
-

106,14 %

0,00
-
-

07.0030     *** Bedarfsposition 100Graben für 1 Kabel herstellen
m

19,01
 -

 100,00 %

23,70
-

124,67 %

21,36
-

112,36 %

19,01
-

100,00 %

20,00
-

105,21 %

0,00
-
-

07.0040     *** Bedarfsposition 100Einsandung für 1 Kabel herstellen
m

19,11
-

220,92 %

8,65
 -

 100,00 %

13,88
-

160,46 %

8,65
-

100,00 %

20,00
-

231,21 %

0,00
-
-

07.0050     *** Bedarfsposition 10Hülsen DN 200 für Beleuchtung
St

73,10
-

138,45 %

52,80
 -

 100,00 %

62,95
-

119,22 %

52,80
-

100,00 %

75,00
-

142,05 %

0,00
-
-

07.0060     1Baugrube für Standard-Holzmast, gerade, inkl. Hülse,
St

219,41
219,41

107,71 %

203,70
 203,70

 100,00 %

211,56
211,56

103,86 %

203,70
203,70

100,00 %

230,00
230,00

112,91 %

0,00
-
-

07.0070     1Holzmast umsetzen, vor genannten Mast aus vorh. Gründung 
entfernen, und in vor genannte Hülse montieren, inkl. St

107,84
 107,84

 100,00 %

1.017,30
1.017,30

943,34 %

562,57
562,57

521,67 %

107,84
107,84

100,00 %

120,00
120,00

111,28 %

0,00
-
-

08   Bereich   Sonstige Leistungen, Beistellungen Archäolge  2.393,40
 100,00 %

2.881,60
120,40 %

2.637,50
110,20 %

2.393,40
100,00 %

2.185,00
91,29 %

-
-
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HERTRAMPF - Bauplanungs- & Ingenieurbüro GmbH
     

 Bestpreis Bestpreis HöchstpreisHöchstpreis ! Fehler! Fehler ? Ausreißer? Ausreißer

    -   Gesamtpreise inkl. Nachlässe

-   Skonto informativ (abhängig vom Zahlungsziel)
Mauer Saigerhüttenkomplex Olbernhau-Grünthal (P1846)Preisspiegel LV 01 Sanierung/Ersatzneubau Trockenmauer mit Erhaltung Altsubstanz - Höhe 1,40 m

Menge
Einheit Nr. / Bezeichnung Bergsicheru...

Nr.001
Hinkel Bau G...

Nr.002
Mittelwert

System
Günstigst

System
LV-Schätzpreis

System
Budget

System
08.0001     10Vorarbeiter

Std

52,26
522,60

100,02 %

52,25
 522,50

 100,00 %

52,26
522,60

100,02 %

52,25
522,50

100,00 %

53,00
530,00

101,44 %

0,00
-
-

08.0002     10Facharbeiter
Std

48,24
 482,40

 100,00 %

50,91
509,10

105,53 %

49,58
495,80

102,78 %

48,24
482,40

100,00 %

48,00
480,00

99,50 %

0,00
-
-

08.0003     10Ladegerät/Mehrzweckgerät/ Bagger inkl. Betriebsstoffe, ohne 
Bediener Std

31,18
 311,80

 100,00 %

95,00
950,00

304,68 %

63,09
630,90

202,34 %

31,18
311,80

100,00 %

32,50
325,00

104,23 %

0,00
-
-

08.0004     103-Achs-LKW mit Ladearm, Betriebsstoffe,mit Bediener
Std

107,66
1.076,60
119,62 %

90,00
 900,00

 100,00 %

98,83
988,30

109,81 %

90,00
900,00

100,00 %

85,00
850,00

94,44 %

0,00
-
-

Gesamtsumme
LV 01 Sanierung/Ersatzneubau Trockenmauer mit Erhaltung Altsubstanz...

Nachlass auf Einzelleistung(en)
Nachlass auf LV

Nachlass auf LV in Prozent

Gesamt, Netto
zzgl. MwSt. (19,0 % )

 Gesamt, Brutto
... % im Vergleich

(Skontobetrag)
(Skonto in %)

(Gesamt, Brutto abzgl. Skonto)

 224.740,54

 224.740,54
42.700,70

 267.441,24
 100,0 %

(267.441,24)

 Bestpreis Bestpreis

332.247,53

332.247,53
63.127,03

 395.374,56
 147,8 %

(395.374,56)

HöchstpreisHöchstpreis

278.494,04

278.494,04
52.913,87

 331.407,91
123,9 %

(331.407,91)

    

224.740,54

224.740,54
42.700,70

 267.441,24
100,0 %

(267.441,24)

VergleichVergleich

226.809,70

226.809,70
43.093,84

 269.903,54
100,9 %

(269.903,54)

    

-

-
-
 -
-

-
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